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CPPKOUILOU

èorvrner nn PA'RTAGE DE PRdDac'TIoN

ENTRE

La République du congo (ci-après désignée le "congo"), représentée par MonsieurBenoît KOUKEBENE'

Ministre des Hydrocarbures et des Mines'

d'une part,

ET

Le Groupe znTAH constitué de Heritage oil & Gas Limited, entreprise enregistrée dans le commonwealth

des Bahamas, de Tacoma Limited, entreprise ernegistrée en Irlande et de zætrh oil company Limited'

société anonyme enregistrée à l'Ile de New Providence (ci-après desigrré' ZDTAH ")' représenté par

Monsieur Denis Christian TETEGAI\, son Représentant légal '

d'autre part,

ILAPREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE:

La République du congo a exprimé son désir d'encourager I'e4lloration et I'exploitation pétrolieres dans son

bassin côtier.

par le Protocole d'Accord du ].0 Aoû! I !)-5,laRépublique du congo et la société zetaholl compæry Limited

se sont engagées à mettre tout en oeuvre po* *. .ooperation réciproquement aYantageuse dans le domaine

des hydrocarbures.

Le Groupe ZETAITa exprimé sa ferme volonté d'établir des relations de coopération avec la Republique du

Congo danS 1e domaine des Hydrocarbures, notamment en remportant I'appel d'offres lancé le 26 hJ'dfr 1996

p* Ë corrg" pour la mise envaleur du permis de Recherche "KouILou" 
t

comme suite au Procès verbal de Dépouillement des offrres du 12 septembre l996,la Republique du congo

a, pfr décret N" 96/,,....'. du ............. 1996, attribué au Groupe ZETAII rrn Permis de Recherche dit

"KOUILOU'.

Pour la mise en valeur dudit Permis, le Congo et le Contractty 9"t 
négocié et établi les modalités de leur

coopération dans le Contrat de Partage de proàuction relatif au developpement du Permis "KOUILOU"'

t3l12196 Kouilou.doc



CPP KOUILOU

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT:

Article 1 - Définitions

Aux fins du Contrat, les termes suivants auront la signifrcation fixée au présent Article :

1.1 "Année Civile"'. Période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier janvier de
chaque armée.

1.2 "Baril": Unité égaleà42 gallonsaméricains (ungallonU.S. étant égalà3,78541litres) mesurés
à la température de soixante degrés (60"F) Fahrenheit.

1.3 " Budget" : L'estimation prévisiormelle du coût d'un Programme de Travaux.

1.4 "Cession": Toute opérationjuridique aboutissant au transfert entre les Parties ou à toute autre
entité, autre qu'une Partie, de tout oupartie des droits et obligations découlant du Contrat.

1.5 "Code des Hydrocarbrn'es" : le code, objet de la loi 24-94 dl23 Août 1994, envigueur à la date
de signature duprésent Contrat.

1.6 "Comité de Gestion"'. I'orsane visé à I'Article 4 du Contrat.

1.7 "Contracteur": Désigne I'ensemble constitué pat Zetah et toute autre entité à laquelle Zetah
. porurait céderun intérêt dans les droits et obligations du Contrat.

1.8 "ConLrqt": Le présent Contrat de Partage de Production, ses annexes qui en font partie
intégranle, ainsi que tout avenant qui serait conclu entre les Parties.

1.9 "Contrat d'Association": Le Contrat à conclure entre les entités constituant le Contracteur, ses
annexes et ses avenants, pour la réalisation en association des Travaux Pétroliers.

1.10 "Coûts Pétroliers"'. Toutes les dépenses effectivement encourues et payables par le Contracteur
du fait des Travaux Pétroliers et calculées conforménerû à la Procédure Comptable.

111 " Date d'Entrée en Vigueur" '. La dale de prise d'effet du Contrat, telle que cette date est définie à
I'Article 18 du Contrat.

l.l2 " Dollar"'. La monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d'Arnérique.

1.13 " Gaz Naturel" : Leshydrocarbures gazeux comprenant principalement du méthane et de l'éthane,
qui, à 15oC et à la pression atmosphérique, sont à l'état gaze:ux, et qui sont découverts eUou
produits sur la Zone de Permis après I'extraction des liquides de gaz naturel. Les gaz de pétrole
liquéfiés (GPL) sont par exception considérés coillme des Hydrocarbures Liquides pour autant
qu'ils soient expédiés au point de livraison sous forme liquide.

l.l4 "Hydrocarbures": Les Hydrocarbures Liquides et le Gaz Naturel découverts etlou produits sur
laZone de Permis.

1.15 "Hydrocarbures Liquides": Les Hydrocarbures découverts eVou produits sur la Zone de Permis,
y compris les GPL, à l'exception du Gaz Naturel.

1.16 "Pan ties": Désisne les Parties au Contrat.
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X. 1.18

l. t9

1.20

l.2l

1.22

"Permis d'Exploitation": Tout permis d'exploitation découlant du Permis de Recherche
,KOUILOU"

"Permis Kouilou" Le permis de recherche Kouilou

"Prix Fixé"'. Le prix de chaque qualité d'Hydrocartures Liquides, tel que défini à I'Article 9 ci-
après.

"Procédure Comptable": La procédure comptable qui, après signature, fait partie intégrante du
Contrat dont elle constitue I'Annexe I.

" Production Nette" : la producton totale d'Hydrocarbures Liquides (y compris les gaz de pétrole
liquéfiés GPL) diminuée de toutes eâux et de tous sédiments produits, de toutes quantités
d'Hydrocarbures réinjectées dans le gisement utilisées ou perdues au conrs des Travaux
Pétroliers.

"Programme de Travaux": Un plan de Travaux Péfioliers dwant être effectué durant une
période déterminée, tel qu'approuvé par le Comité de Gestion dans les conditions stipulées au
Contrat.

"Société Afiliée"'.

Toute société dans laquelle plus de cinquante pourcent (50%) des droits de vote dans les
assemblées générales ordinaires des actionnaires ou associés (ciaprès désignées les
"Assemblées") sont détenus directement ou indirectement par l'une des Parties;

Toute société qui détient, directement ou indirectement, plus de cinquante pourcelrt (50%) des
droits de vote dans les Assemblées de I'une des Parties:

Toute société dont les droits de vote dans les Assemblées sont détenus pour plus de cinquante
powcent (50Y$ par une société qui détient elle-même, directement ou indirectement, plus de
cinquante pourcent (50%) des droits de vote dans les Assemblées de I'une des Parties;

Toute société dans laquelle plus de cinquante pourcent (507o) des droits de vote dans les
Assemblées sont détenus directement ou indirectement pff une société ou par plusieurs sociétés
telles que décrites aux sous-paragruphes 1.23.1 àI.23.3 ci-dessus.

"Titulaire": Le titulaire du permis conformément aux dispositions du Code des Hydrocartures.
Pour le Permis Kouilou le titulaire sisnifie Zetâh.

"Travqux d'Abandon"'. Les Travaux Pétroliers nécessaires à la remise en état d'un site

É'exploitation dont I'abandon est programmé par le Comité de Gestion. .

"Trovaux d'Evaluation et de Développement": Les Travaux Pétroliers liés aux Permis
d'Exploitation relatifs à l'étude, la préparation et la réalisation des installatons telles que:
forage, équipement de puits et essais de production, construction et pose des plates-formes ainsi
que toutes autres opérations réalisées en vue de la production, du tranqport, du traitemsnt, du
stockage et de I'expédition des Hydrocarbures aux terminaux de chargement.

"Travaux d'Exploitation": Les Travaux Pétroliers relatifs aux Permis d'Exploitation et liés à
I'exploitation et à l'entretien des installations de production, de traitement, de stockage, de
transpofi et d'expédition des Hydrocaôures.

t.2s

t.23.1

1.23.2

1.23,3

1.23.4

-r, 1.24

1.25

1.26

1.27
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A

g 1.28 "Travetrx de Recherche": Les Travaux Pétroliers liés au Permis Kouilou et réalisés dans le but
de découwir et d'apprécier un ou plusieurs gisements d'Hydrocartures tels que les operations de
géologie, de géophysique, de forage, d'équipernent de puits et d'essais de production.

"Traveux Pétroliers"'. Toutes activités conduites pour permettre la mise en oeuvre du Contrat
sur la Zone de Pernris dans le cadre du Contrat, notamment les études, y compris les études sur
la Cuvette Congolaise conformément au décret attributif du Permis, les preparatons et les
réalisations des opérations, les activités juridiques, comptables et financieres. Les Travaux
Pétroliers se répartissent entre les Travaux de Recherche, les Travaux d'Evaluation et de
Développement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux d'Abandon.

"Trimestre"'. Une période de trois (3) mois consécutifs corhmençant le premier jour de janvier,
d'avril, de juillet et d'octobre de toute Année Civile.

1.29

1.30

1.31 "Zone de Permis"'. Désigne Ia zone couverte par le Permis Kouilou et tous les Permis
d'Exploitation en découlant, à l'exception de la zone couverte par le Permis d'Exploitation
''KOUAKOUALA".

Article 2 - Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Contracteur réalisera conformément aux
diqpositons de I'article 25 du Code des Hydrocartures, les Travaux Pétroliers sur la Zone de Permis et selon
lesquelles les Parties se partagercnt la production d'Hydrocartures en découlant.

Article 3 - Champ tl'application du Contrat - Opérateur

3.1 Le Contrat est un contrat de partage de production sur la Zone de Permis régi par toutes les
diqpositions légales et réglementaires en vigueur et futures applicables au Contracteur qui ne
sont ou ne seront pas contraires au Contrat.

3.2 Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et pour le compte du Contracteur par une des
entités composant celui-ci et dénommée l'Opérateur. L'Opérateur est désigné par le Contracteur
dans le cadre du Contrat d'Association. Zelah est I'Opérateur présentement désigné par le
Contracteur pour le Permis Kouilou et pour les Permis d'Exploitation en découlant.

3.3 Pour le compte du Contracteur, I'Opérateur aura notâmment pour tâche de:

(a) Préparer et soumettre au Comité de Gestion 1es projets de Programmes de Travaux
annuels, les Budgets coreqpondants et leurs modificatons éventuelles ;

(b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets approuvés, l'exécution
des Travaux Pétroliers ;

Préparer, en cas de découverte déclarée commercialement exploitable, les Programmes
de Travaux d'Evaluation et de Développement et d'Exploitation relatifs au gisement
découvert,

Sous résenre de l'application des dispositions de I'Article 3.6 ci-après, négocier et
conclure âvec tous tiers les conûats relatifs à l'exécution des TravauxPétroliers :

Tenir la conrptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre annuellement au
Congo 1es comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable ;

(c)

(d)

G)
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3.4

(0 Conduire les Travaux Pétroliers de la manière la plus appropriée et, d'rme façon
générale, mettre en oeuvre tous moyens appropriés en reE)ectant les règ1es de I'art en
usage dans I'industrie pétrolière internationale, en l'lre de :

(t l'exécution des Programmes de Travaux dans les meilleures conditions
techniques et économiques, et

(il) l'optimisation de la production dans le reqpect d'rme borme conservation des
gisements exploités.

Dans l'exécution des Travaux Pétroliers, I'Opérateur devra, pour le compte du Contracteur:

Conduire avec diligence toutes 1es opérations conformément aux pratiques
généralement suiyies dans I'industrie pétrolière, se conformer aux règles de I'art en
rnatière de chanrps pétrolifères et de génie civil et accomplir ces opérations d'une
manière efficace et économique. Toutes les opérations seront exécutées conformément
aux lernres du Contrat.

Foumir le personnel nécessaire aux Travaux Pétroliers en tenant compte des
dispositions de I'Article l5 ci-après.

(c) Permettre dans des limites raisonnables aux rryrésentants du Congo d'avoir un accès
périodique, aux frais du Contracteur, aux lieux où se déroulent les Travaux Pétroliers,
avec le droit d'observer tout ou partie des opérations qui y sont conduites. Le Congo
pourra, par I'intermédiaire de ses représer[ants ou employés dûment autorisés, examiner
tout ou partie des données et interprétations de I'Opérateur se rapportant aux Travaux
Pétroliers, y conrpris, sans que cette énumératon soit limitative, carottes, échantillons
de toute nature, analyses, données magnétiques, diagrammes, cârtes, tables et 1wés.

L'Opérateur conservera toutes ces dormées en République du Congo et en foumira une
copie au Congo. Toutefois, en ce qui concerne les documents exigeant des conditions
particulières de rangement ou de conservation, ceux-ci seront conservés dans un lieu
choisi par les Parties, sous la reqponsabilité de I'Opérateur, et auxquels le Congo aura
tous droits d'accès. L'Opérateur en fournira une copie au Congo à sa demande.

(d) Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les couverfures d'assurances de types et
montants conformes âux usâges dans f industrie pétroliere et à la réglementation en
vigueur au Congo.

(e) Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers.

Le Contracteur devra exécuter chaque Programme de Travaux dans les limites du Budget
ôorrespondant et ne pourra entreprendre aucune opération qui ne serait pas colnprise dans un
Programme de Travaux approuvé ni engager de dépenses qui excéderaient les montants inscrits
au Budget, sous réserve de ce qui suit :

(a) Si cela s'arrère nécessaire pour I'exécution d'un Programme de Travaux approuvé, le
Contracteur est autorisé à faire des dépenses excédant le Budget adopté, dans la limite
de dix pourcent (10%) du Budget. L'Opérateur devra rendre compte de cet excédent de
dépenses au Comité de Gestion dans les plus brefs délais.

O) Au cours de chaque Année Civile, le Contracteur est aussi autorisé à effectuer, dans le
cadre des Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues non incluses dans un Programme
de Travaux (mais qui y sont liées) et non inscrites dans un Budget, dans la limite

(a)

(b)

3.5
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CPP KOUILOU

cependant d'un total de deux cent cinquante mille (250.000) Dollars ou leur
contre-valeur dans une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas être faites
pour atteindre des objectifs jusqu'alors refusés par le Comité de Gestion et I'Opérateur
devra présenter dans les plus brefs délais un rapport relatif à ces dqrenses au Comité de
Gestion. Lorsque ces dépenses auront été approuvées par le Comité de Gestion, le
montant autorisé sera à nouveau porté à deux cent cinquante mille (250.000) Dollars ou
leur contre-valeur dans toute autre monnaie, le Contractew ayant en permanence le
pourroir de dépenser ce montant aux conditions fixées ci-dessus.

En cas d'urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, I'Opérateur poulrit engager les
dépenses immédiates qu'il jugera nécessaires pour la protection des vies, des biens et de
l'ettvironnentent, et I'Opérateur devm faire part dans les plus brefs délais au Comité de
Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces dépenses.

Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur dewa faire des appels d'offres
pour les matériels et services dont le coût est estimé supérieur à sept cent cinquante mille
(750.000) Dollars par appel d'offres pour 1es Travaux de Recherche et un million (1.000.000)
Dollars pour les Trayaux d'Evaluation et de Développement et d'Exploitation. Les entités
composânt le Contracteur pourront soumissiormer dans le cadre de ces appels d'offres. La
procédure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les études géologiques et géophysiques,
I'inteqprétation des données sismiques, les simulations et études de gisements, I'analyse des
puits, corrélation et interprétation, I'analyse des roches-mères, l'analyse pétrophysique et
géochimique, la supen ision et I'ingénierie des Travaux Pétroliers, I'acquisition de logiciels et
les travaux nécessitant I'accès à des infonnations conJidentielles lorsque le Contracteur arra la
possibilité de foumir les prestations à partir de ses moyens propres ou de ceux de ses Sociétés
Affil iées.

Les montants définis aux Articles 3.5 et 3.6 ci-dessus, valables pour I'année 1996, seront
actualisés chaque arnée par application de f indice d'InÏlation du Produit lntérieur Brut des
Etats-Utris d'Arnérique, tel que publié par I'OCDE dans sa Revue Mensuelle, àlapage "National

Accounts", sous les références: "National Income and Product - Etats-Unis - Implicit Price
Level". La valeur de I'indice était de 100 en 1985 et de 132,3 au 4ème trimestre 1993
(publicatiou du mois de rnars 1996). En cas d'impossibilité d'utiliser ladite référence, les Parties
se concer{eronl porlr convenir d'une nouvelle référence.

Le Contracteur exercera ses fonctions en industriel diligent. Sa responsabilité ne saurait être
recherchée que pour les pertes et les dommages résultant d'une faute lourde de sa part, telle
qu'appréciée au regard des pratiques et usages internationaux de findustrie pétrolière et dans le
reqpect de la réglementation congolaise applicable.

Sans préjudice de ce qui précède, le Contracteur exécutera, pendant la durée du Permis Kouilou
et toute période de renouvellement, le programme minimum de travaux défini au decret
attributif du permis rnis à la disposition du Contracteur par le Titulaire conformément aux
disposilions du Conlrat d'Association.

Article 4 - Comité dc Gcstion

4.1 Aussitôt que possible après la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, i1 sera constitué, pour la
Zone de Perrnis, un Comité de Gestion con4losé d'un représentant du Contracteur et d'un
représentant du Congo. Le Congo et le Contractew noûrmeront chacrm un représentant et un
suppléant. Chaque suppléant nommé agira seulernent au cas où le représentant désigné ne serait
pas disponible. Le Congo et le Contracteur auront chacun le droit de remplacer à tout moment
son représentant ou son suppléant en s'avisant mutuellement de ce remplacement. Le Congo et

(c)

3.6

3.7

3.8

3.9
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4.2

le contracteur pourront faire participer aux réunions du Comité de Gestion un nombre
raisonnable de leur personnel.

Le Comité de Gestion examine toutes questions inscrites à son ordre du jour relatives à
I'orientation, à la programmaton et au contrôle de la réalisation des Travaux Pétroliers. 11
examinera notarnment les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront l'objet d'une
approbation et il contrôlera I'exécution desdits Programmes de Travaux et Budgets.

Pour I'exécution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuvés, I'Opérateur, pour le
compte du Contracteur, prendra toutes les décisions nécessaires pour la réalisation des Travaux
Pétroliers confonnément aux termes du Contrat.

Les décisions du Comité de Gestion sont prises en applicaton des règles suivantes :

(a) pour les Travaux de Recherche, l'Opérateurprésentera, pour le compte du Contracteur,
au Comité de Gestion, les orientations et les Programmes de Travaux qu'il entend
réaliser. Le Comité de Gestion formulera éventuellement les recommandatons qu'il
jugera nécessaires et en considération desquelles le Contracteur prendra les décisions
utiles;

pour les Travaux d'Evaluation et de Développement et les Travaux d'Exploitation,
l'Opérateur présentera, pour le compte du Contracteur, au Comité de Gestion, les
orientations, les Programmes de Travaux et les Budgets qu'il propose pour approbation.
Les décisions du Comité de Gestion sur ces propositions sont prises à l'unanimité.

Au cas ou une question ne pourrait pas recueillir I'unanimité à une réunion du Comité
de Gestion, l'examen de la question sera reporté à une deuxième rérmion du Comité de
Gestion qui se tiendra, sur convocation de I'Opérateur, dix (10) jours au moins après la
date de la première réunion. Pendant ce délai, le Congo et le Contracteur se
concerteront et I'Opérateur fournira toutes hformations et explications qui lui seront
demandées par le Congo. I1 est entendu que si au cours de cette deuxième réunion le
Congo et le Contracteur ne parvierurent pas à un accord sur la décision à prendre, la
décision appartiendra au Contracteur tânt que 1es entités composant le Contracteur
n'âuront pas récupéré I'intégralité des Coûts Pétroliers liés à la phase initiale de
développement. Pour les développements complémentaires sur un même Permis
d'Exploitation, I'accord unanime du Congo et du Contracteur devra être recherché.

pour les Travaux d'Abandon, toute décision du Comité de Gestion sera prise à
l'unaninité.

I-es décisions du Comité de Gestion ne devront pas être susceptibles de porter atteinte aux
droits et obligations résultart, pour le Contracteur, du Contrat et des permis.

Le Comité de Gestion se réunira chaque fois que l'Opérateur le demander4 J* ,oooo"u,ion
adressée quinze (15) jours à I'avance. L'Opérateur transmettra au Congo dans le même délai le
dossier relatif à la réunion du Comité de Gestion. En outre, la convocation contiendra l'ordre du
jorn proposé, la date, l'heure et le lieu de ladite réunion. Le Congo pourra à tout moment
demander que l'Opérateur convoçlue une réunion porn délibérer sur des questions déterminées
qui feront alors partie de I'ordre du jour de ladi1e réunion. Le Comité de Gestion dwra se réunir
au moins deux fois au cours de chaque Arnée Civile pour discuter et approuver le Programme
de Travaux et le Budget et pour entendre le rapport de I'Opérateur sur I'exécution du Budget
afférent à I'Année Civile précédente. Le Comité de Gestion ne peut statuer sur rme question qui
ne figure pas à I'ordre du jour de la rérmion, sauf décision contraire unanime des représentants
du Congo et du Contracteur.

4.3

(b)

(c)

4.4
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4.5

4.6

Les séances du Comité de Gestion sont présidées par 1e représentant du Congo. L'Opérateur en
assure le secrétariat.

L'Opérateur préparera rur procès-verbal écrit de chaque séance et en enverra copie au Congo
dans les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou reminques dans les
trente (30) jours à compter de la date de réception. En outre, I'Opérateur établira et soumettra à
la signature du représentarrt du Congo et du Contracteur, avant la fin de chaque séance du
Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait I'objet d'un vote et un résumé des positions
adoptées à I'occasion de chaquevote.

Toute question porura être soumise à la décision du Comité de Gestion sans que soit tenue une
séance formelle, à la condilion que cette question soit transmise par écrit par l'Opérateur au
Congo. Dans le cas d'une telle soumission, le Congo devra, dans les dix (10) jours suivant
réception, comrnuniquer son vote par écrit à I'Opérateur, sauf si la question soumise au vote
requiert une décision dans un délai plus bref en raison de I'urgence, auquel cas le Congo devra
communiquer son vote dans le délai stipulé par l'Opérateur, ce délai ne pouyant toutefois être
inférieur à quarante huit (48) heures. En l'absence de réponse du Congo dans le délai imparti, la
proposition de l'Opérateur sera considérée cornrne adoptée. Toute question qui reçoit le vote
affirmatif dans les conditions prér,rres au paragraphe 4.3 ci-dessus sera reputée adoptée comme
si une réunion avait été tenue.

Le Comité de Gestion peut décider d'entendre toute persorne dont I'audition est demandée par
le Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le Contracteur pelrt, à ses frais, se faire
assister aux réunions du Comité de Gestion par des expertde son choix, à condition d'obterdr
un engagenent de colfidentialité desdits experts, étant entendu que les experts assistant le
Congo ne devront présenter aucun lien avec des sociétés pétrolières concurrentes des.entités
composant le Contracteur.

Article 5 - Programmes de Travaux et Budgets

5.1 Pour le compte du Contracteur, l'Opérateur sournettra au Congo, dans un délai de trente (30)
jours à compter de la Date d'Enlrée en Vigueur, le Programme de Travaux qu'il se propose de
réaliser au cours de I'Année Civile en cours et de l'Année Civile suivante, ainsi que les projets
de Budgets correspondants. Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Armée
Civile, I'Opérateur sounettra au Congo le Programme de Travaux qu'il se propose de réaliser au
cours de l'Année Civile suivante ainsi que le projet de Budget coreqpondant. Chaque
Programme de Travaux comprendra au minimun les travaux dont I'exécution est exigée, le cas
échéant, aux tennes du programme minirnurn de travaux pour I'Année Civile considérée. Au
moment de la sournission du Programme de Travaux et du Budget de chaque fuurée Civile,
1'Opérateur présentera sous forme moins détaillée un Programme de Travaux et rm Budget

,, prévisionnels pour les deux Années Civiles suivantes.

5.2 Au plus tard le quinze (15) tlécembre de chaque Année Civile, le Comité de GeJtion adoptera le
Programne de Travaux et le Budget relatifs à I'Année Civile suivante. Au moment où il
adoptera un Progrârnme de Travaux et un Budget, le Comité de Gestion examinera, à titre
préliminaire et sans I'adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour les deux Années
Civiles suivantes. Aussitôt que possible après l'adoption d'un Programme de Travaux et d'un
Budget, I'Opérateur en adressera une copie au Congo.

Chaque Budget conticndra une estimation détaillée, par Trimestre, du coût des Travaux
Pétroliers prévus dals le Prograrnme de Travaux correspondant à chaque Trimestre en question.
Chaque Programme de Travaux et chaque Budget seront susceptibles d'être révisés et modifiés
par le Comité de Gestion à tout moment dans I'année.

4.7
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5.4 Dans les quatre vingt dix (90) jours suivarrt la fin d'une Année Civile (ou en cas de fin du
Contrat dans les trois (3) mois de cette expiration), I'Opérateur devra, pour le cofipte du
Contracteur, rendre compte au Congo de la façon dont a été exécuté le Budget afférent à I'Année
Civile écoulée.

Lorsque l'Opérateur estimera qu'au total 75oÂ des réserves prouvées d'un Permis d'Exploitation
découlant du Permis de Recherche Kouilou objet du Contrat derrraient avoir été produites à la
fin de I'Année Cfi,ile qui suivra, il soumettra au Congo, pour le compte du Contracteur, au plus
tard le quinze(l5) Novernbre de I'Année Civile en cours, le Programme des Travaux d'Abandon
qu'il se propose de réaliser sur ce Permis avec un plan de remise en état du site, un calendrier
des travaux prévus et une estimation detaillée de I'ensemble des coûts liés à ces Travaux
d'Abandon.

Pour permettre la récupération de ces Coûts Pétroliers conformément aux diqposilions de
l'article 7.2.3 ci-après par les entités composant le Contracteur sous la forme de provisions pour
1a remise en état du site, l'Opérateur déterminera, au plus tard le quinze (15) Novembre de
l'Année Civile en cours, le montant exprimé en Dollars par Baril de la provision à constituer. Ce
montânt sera égal au montant total estimé des Travaux d'Abandon divisé par le montant des
réserves prouvées restant à produire selon ses estimations sur le Permis.

Auplus tard le quinze (15) Décembre de la mêrne Année Civile, le Comité de Gestion adoptera,
pour le Permis le programme des Travaux d'abandon, et le Budget global correqpondant, pour la
periode allant jusclu'à la fin de la réalisation des Travaux d'Abandon. A la même date, le
Comité de Gestion âpprouvera également le montant de la provision que le Contracteur sera
tenu de constituerpour chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides restant à produire. Chaque entité
membre du Contracteur imputera en conséquence sur les Coûts Pétroliers de chacune des
Années Civiles suivantes une somme égale au montant de la provision à constituer par Baril
restant à produire multipliée par la part de la production d'Hydrocarbures Liquides lui rwenant
au titre de l'Arurée Civile considérée sur le Permis.

Si besoin est, au plus tard le quinze (15) Novembre de chaque Année Civile, l'Opérateur
présentera au Congo les modifîcations qu'il convient d'apporter à I'estimation des réserves
restant à exploiter et au coût des Travaux d'Abandon prévus. En fonction de ces nouvelles
estimations de réserves restant à produire et des nouvelles estimations de coûts des Travaux
d'Abandon, I'Opérateur déterminera le cas échéant, compte tenu des provisions déjà effectuées à
ce titre, le nouveau rnontant en Dollars des provisions à constituer pour I'ensemble des Armées
Civiles à venir jusqu'à I'arrêt de la production sur chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides qui
sera produit. Le Comité de Gestion approuvera ce montant le quirze (15) Décembre de la même
armée au plus tard.

Les livres et écritures cornptables du Contracteur se rapportant aux Travaux Pétroliers seront
soumis à vérification et à inspection périodiclue de la part du Congo ou de ses représentants.

a

Après avoir infonné le Contracteur par écrit, et noyennant un préavis d'au moins quarante cinq
(45) jours, le Congo exercera ce droit de vérification, pour un exercice donné, ou bien par du
persomel de I'Administration congolaise ou bien par un cabinet indépendant internatonalement
reconrrr, désigné par lui et agréé par le Contracteur. L'agréme,nt du Contracteur ne sera pas
refusé sans rnotif valable.

Pour une Année Civile dorurée, le Congo disposera d'un délai de quinze (15) mois à compter de
la date de dépôt des cornptes défrnitfs auprès du Congo pour effectuer en une seule fois ces
examens et vérifications.

A I'occasion de ces vérifications, le Congo s'efforceta de procéder aux vériJications de façon à
gêner le rnoins possible le Contracteur.

5.6
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Les frais afférents à cette vérification seront pris en charge par le Contracteur dans la limite d'un
montant moyen annuel de quatre vingt mille (80.000) Dollars walué sur nne période de deux
ans et feront partie des Coûts Pétroliers. Ce montânt valable pour la vérification des comptes de
I'exercice 1996 sera actualisé chaque année par application de I'indice défini à I'Article 8.2 du
Contrat.

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le personnel de I'administration congolaise, le
cabinet indépendant agréé par le Congo et I'Opérateur exercera sa mission dans le reqpect des
termes de référence établis par le Congo pour l'examen de I'application des règles définies dans
la Procédure Comptable pour la détermination des Coûts Pétroliers et de leur récupération.
Lesdits tennes de référence seront communiqués au Contracteur avant fintervention dudit
cabinet. Le rapport f,rnal de cette vérification sera communiqué dans les meilleurs délais au
Contracteur.

Les comptes des Sociétés Affiliées de I'Opérateur, qui sont notamment chargées de foumir leur
assistance au Contractelrr ne sont pas soumis à la vérification suwisée. Sur demande,
l'Opérateur fournira un certificat du cabinet international chargé de certifier les comptes
desdites Sociétés A-ffiliées. Ce cabinet devra certifier que les charges d'assistance imputées aux
Coûts Pétroliers ont été calculées de manière équitable et non discriminatoire. Cette diqposition
ne s'applique pas aux Sociétés Affiliées de droit congolais qui pourraient être créées pour les
besoins de I'exécution du Contrat.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des inspections et vérifications, le
Congo pourrâ présenter ses objections au Contractelrr pff écrit et de manière raisonnablement
détaillée, dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la fin de ces examens et véri{ications.

Pour la Zone de Pernris, les dépenses imputées en Coûts Pétroliers et les calculs relatifs au
paftage de la Production Nette dans ladite Année Civile seront considérés cofirme
définitivement approuvés si le Congo n'a pas opposé d'objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation raisonnablement soulevée par le Congo fera I'objet
d'une concertation arrec I'Opérateur. L'Opérateur rectifiera les comptes dans les plus brefs délais
en fonction des accords qui seront intervenus à cette occasion avec le vérificateur mandaté pal
le Congo. Les différends qui pourraient subsister seront portés à la connaissance du Comité de
Gestion avant d'être éventuellement soumis à I'arbitrage conformément aux diqpositions de
l'Article 21 du Contrat.

Les registres et lirrres de comptes retraçant les Travaux Pétroliers seront tenus par I'Opérateur en
langue française et libellés en Dollars. Les registres seront utilisés pour déterminer la quote-part
des Coûts Pétroliers et de la production revenant à chacune des entités composant le
Contracteur aux fins du calcul par celles-ci des quantités d'Hydrocarbures leur rwenant au titre

"'des Articles 7 et 8 du Contrat.
a

11 est de fintention des Parties, qu'à l'occasion de la conversion de devises et de toutes autres
opérations de changes relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni
perte qui ne soit por{é(e) aux comptes des Coiits Pétroliers.

Les modalités relatives à ces opérations seront précisées dans la Procédure Comptable.

Article 6 - Découverte d'Hytlrocarùures

6.1 Dès qu'une découverte est mise en évidence, pour le compte du Contracteur, l'Operateur en
informe le Congo. Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent
la fin du sondage de découverte, le Contracteur présente au Comité de Gestion un premier

5.7
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rapport de découverte sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent être considerés cofirme
producteurs, f importance des indices donnés par le gisement et une estimation des travaux à
entreprendre dals les trois (3) mois suivants.

6,2 Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la découverte, après mise à jour du rapport de
découverte, le Contracteur soumet au Comité de Gestion:

- un mpport détaillé sur la découverte;

un Prognmme de Travaux et le Budget prévisionnels nécessaires à la délinéation du
gisement colnprenant notamment les travaux complémentaires à effectuer et le nombre
de puits de délinéation à forer;

- unplalning de réalisation des travaux de délinéation.

Après examen et modifications éventuelles des propositions du Contracteur par le Comité de
Gestion, 1es règles de décision définies à I'Article 4.3 ci-dessus s'appliquent.

6.3 A I'issue des travaux de délinéation, le Contracteur soumet un rapport au Comité de Gestion sur
les possibilités de mise en production du champ ainsi délimité.

Après examen de ce rapport par le Comité de Gestion, si le Contracteur établit le caractère
comrnercial du gisement en fonction de ses critères d'évaluation, le Titulaire, à la demande du
Contracteur, sollicite I'octroi d'un permis d'exploitation auprès de I'administration congolaise
compétente.

Article 7 - Remboursement des Coûts Pétroliers

7,1 Le Contracteur assurera le financement de l'intésralité des Coûts Pétroliers.

7.2 Le remboursenent des Coûts Pétroliers s'effectuera sur la Zone de Permis. A cet effet, une part
de la production d'Hydrocarbures Liquides provenant de la Zone de Permis au colrrs de chaque
Année Civile sera effectivement affectée au remboursement des Coûts Pétroliers (ci-après
désignée "Cost Oil"), comme suit:

7.2.1 Dès le démarrage de la production d'Hydrocarbures Liquides sur rm Permis d'Exploitation,
chaque entité composant le Contracteur commellcera à récupérer sa part des Coûts Pétroliers
relatifs à la Zone de Permis en recevant chaque Année Civile une quantité d'Hydrocarbures
Liquides au plus égale à soixante pour cent (60%) du total de la Production Nette du ou des
Permis d'Exploitation découlant de la Zone de Pennis multipliée par le pourcentage d'interêt

"' qu'elle détient dans ce ou ces Permis d'Exploitation.
I

Si au cours d'une cluelconque Année Civile, les Coûts Pétroliers non encore récuperés par rme
entité cornposant le Contracteur dépassent la valeur de la quantité d'Hydrocarbures Liquides
pouvant être retenue par cette entité comme indiqué ci-dessus, le surylus ne pouvant être
récupéré dans l'Atnée Civile considérée sera reporté sur les Années Civiles suivantes jusquà
récupération totale ou expiration du Contrat.

7.2.2 La valeur du Cost Oil sera déterminée en utilisant le Prix Fixé pour chaque qualité
d'Hydrocarbures Liquides tel que dé{ini à I'Article 9.

7.2.3 Le remboursernent des Coûts Pétroliers pour chaque Année Civile au ttre des Permis
d'Exploitation s'effectuera selon l'ordre de priorité suivant:

t3
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les coûts des Travaux d'Exploitation;

les coûts des Travaux d'Evaluation et de Développement,

les coûts des Travaux de Recherche;

les provisions décidées porn la couverhrre des coûts des Travaux d'Abandon.

Les Coûts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus selon
leur nature.

7.2.4 Au moment de leur renrboursement, les Coûts Pétroliers non récupérés seront actualisés à
compter de leur date de paiement par application de f indice visé à l'Article 3.7 ci-dessus et
selon les dispositions prévues à la Procédure Comptable.

Article 8 - Partage de la Protluction

La Production Nette sur la Zone de Permis, déduction faite de la redevance minière proportionnelle et de la
quantité affectée au rernboursement des Coûts Pétroliers conformément aux dispositions de l'Article 7 ci-
dessus (ci-après désignée "Profit Oil"), sera pxtagée à hauteur de cinquante cinq pour cent (557o) pour le
Congo et quanrânte cinclpour cefi(45oÂ) pourle Contracteur.

Pour la repartition du profrt-oil de la Zone de Permis entre le Congo et chaque entité composant le Contracteur
prévue ci-dessus, les parts de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides à recevoir par le Congo et par chaque
entité composant le Contracteur sont proportionnelles all rapport entre la Production Nette de chacune de ces
Qualités d'Hydrocarbures Liquides affectées au Profit-Oil et à 1a somme des Productions Nettes des
Hydrocartures Liquides affectées aLr Profit-Oil.

Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides

9,1 Aux fins de la récupération des Coûts Pétroliers, du pntage du Profit Oil, de la determination
des montants à verser au titre de la PID prévue à I'Article 10 ci-après et de la perception en
eE)èces de la redevance minière proportionnelle, le prix des Hydrocartures Liquides sera le Prix
Fixé. Le Prix Fixé reflètera la valeur des Hydrocarbures Liquides de chaque qualité, FOB
terminal de chargement au Congo, sur le marché international déterminée en Dollars par Baril.

Pour chaque mois, le Prix Fixé sera déterminé paritairement par le Congo et les entités
composant le Contracteur . A cet effet, les entités constituant le Contracteur communiqueront

,., au Congo les infomrations nécessaires conforménent aux dispositions prerrues à la Procédure
ÇomPtable .

9.2 Dans le mois suirrant la fin de chaque Trimestre, le Congo et les enttés composant le
Contracteur se rencontreront afin de déterminer d'un commun accord, pour chaque qualité
d'Hydrocarbures Liquides produite, le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette
occasion, chaclue entité composant le Contracteur soumetfta au Congo les informations visées à
l'Article 9.1 ci-dessus et tout élémentpertinent se rapportant à la situation et à l'évolution des
prix des Hydrocarbures Liquides sur les marchés internationaux. Si, au cours de cette réunion,
un accord unanime ne peut être obtenu, les Parties se rencontreront de nouveau en apportant
toute infonnation complémentaire utile relative à l'évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides de çralités similaires, afin d'obtenir une décision unanime avant la fin du deuxième
mois suirrant la fin du Trimestre considéré.
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9.3

Pour les besoins de la gestion du Contra! le Contracteur déterminera en tant que de besoin un
prix mensuel provisoire, pour chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides, qu'il appliquera jusqu'à
la détermination définitive pour le mois considéré du Prix Fixé. Ce prix provisoire sera porté à
la connaissance du Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Frix Fixé, I'une ou l'autre
Partie pourra soumettre le différend à I'artitrage dans les conditions prévues à l'Article 21.6 du
Contrat.

En cas d'e.rpioitation d'un gisement de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se concerteront
pour fixer le prix dt Gaz Naturel conformément aux dispositions de I'Article 14 ci-après.

Article 10 - Provision pour Investissements Diversifiés.

La Provision Pour Investissements Divesisifiés, ou "PID", a pour objet de permettre d'affecter
des fonds à des investissements ou à des engagements financiers destinés au développement de
l'économie congolaise; ces fonds seront affectés notamment à la promotion des petites et
moyennes enlreprises et des petites et moyennes industrie et à une aide au financement des
projets de promoteurs notionaux.

Le montant de la PID est fixé pour chaque Année Civile à un pour cent (17o) de la valeur au(x)
Prix Fixé(s) de la Production Nette de la Zone de Permis.

Les montants correspondants sont versés par chaque Entté composant le Contracteur sur les
comptes indiqués par le Congo, conformément aux diqpositions de la Procédure Comptable.

Les montants affectés à la PID constituent des Coûts Pétroliers.

Article 11- Régime Fiscal

11.1 La redevance minière proportiorurelle due au Congo sera calculée au taux de quinze pour cent
(157o) s'appliquant à la Production Nette sur la Zone de Permis.

Le Congo aura le droit de recevoir la redevance minière proportionnelle en eqpècut notifiant
au Contracteur son choix au moins quatre vingt dix (90) jours à l'avance. Si une telle
notification n'est pas faite par le Congo, la redevance sera, alors, prélevée par le Congo en
nature au point d'enlèvement.

Les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur au cours des Travaux
;, Pétroliers seront assujetties au paiement en espèces de la redevance miniere proportionnelle au

Jaux de quinze pour cent (I5%). Les dépenses correspondantes constituergnt des Coûts
Pétroliers.

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur à f issue des affectatons et des
partages défrnis aux Articles 7 et 8 ci-dessus sera nette de tout impôt, droit ou taxe de quelque
nature que ce soit conformément aux diqpositions de I'Article 51 du Code des Hydrocarbures.

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo à f issue des affectations et des partages
définis aux Articles 7 et 8 ci-dessus comprend et doit satisfaire entièrement f impôt sur les
sociétés calculé au taux de I'impôt sur les revenus prerru à l'Article 42 du Code des
Hydrocarbures pour chaque entité composant le Contracteur et provenant des activités réalisées
en application du Contrat.

lt.2
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11.3

tl.4

Les déclarations d'inrpôt seront établies en Dollars par chacune des dites entités et les récepissés
fiscaux correspondants seront délivrés à chacune d'elles par l'administration fiscale congolaise.

Ces déclarations restent soumises au contrôle de I'administration fiscale selon la réglementation
fiscale applicable sans préjudice des diqpositions de l'Article 5.6 du Contrat.

Le Contracteur est soumis aux diqpositions de l'Annexe II du Contrat. Les matieres non visées
par I'Annexe II restent soumises à la législation douanière en vigueur au Congo.

Un bonus de cinq cent mil1e (500.000) Dollars sera payable au Congo par les entités constituânt
le Contracteur à I'occasion de l'attribution du premier Permis d'Exploitation. Ce montant sera
actualisé par application de I'indice visé à I'Article 3.7 du Contrat.

12 - Transfert de Propriété et enlèvement des Hydrocarbures Liquides

Les Hydrocarbures Liquides produits dwiendront la propriété indivise du Congo et du
Contracteur au passâge à la tête des puits de production.

La propriété de la pafi des Hydrocartures Liquides revenant au Congo et à chaque entité
composant le Contracteur en application des Articles 7, 8 et 11 sera transférée à celles-ci à la
sortie des installations de stockage; dans le cas d'une expédition par navire pétrolier, le point de
transfert de propriété et d'enlèvemelrt sera le point de raccordement entre le navire et les
installations de chargement.

Le Congo prendra également livraison au(x) même(s) point(s) d'enlèvement de la part
d'Hydrocarbures Liquides lui revenant.

Chaque entité composant le Contracteur, ainsi que ses clients et tranqporteurs, aura le droit
d'enleve{ librement au point d'enlèvement choisi à cet effet la part des Hydrocartures Liquides
lui revenant en application des Articles 7, 8 et 11.

Les Parties conviement que, en fonction de la réalité technique des gisements découverts, il
porxra être établi plusieurs points d'enlèvement pour les besoins du Contrat.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et à I'expédition des Hydrocarbures Liquides
jusqu'au point d'enlèvenent feront partie des Coûts Pétroliers.

Les Parties enlèr,eront leur part reqpective d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de
chargement, sur une base aussi régulière que possible, étant entendu que chacune d'elles poufia,
dans des limites raisonnables, enlwer plus ou moins que la part lui revenant au jour de

' l'enlèvement, à condition toutefois qu'un tel sur-enlèvement ou sous-enlèvement ne porte pas
atteinte aux droits de I'autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la capacité de
stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concerteront régulièrement pour
établir un programme prévisiormel d'enlèvement sur la base des principes ci-dessus. Les Parties
arrêteront, avant le début de toute production commerciale sur La Zone du Permis, une
procédure d'cnlèvement fixant les modalités d'application du présent Article.

Chaque entité du Contractew est tenue, à la demande du Congo, de vendre en priorité aux
industries congolaises, aux conditions défuries ci-dessous, les Hydrocartures Liquides lui
revenant en vue de satisfaire les besoins de celles-ci. Le Congo n'exigera pas de ces entités
qu'elles vendent ar-rx industries congolaises au titre de chaque Arnée Civile des quarttités
d'Hydrocarbures Liquides supérieures à trente pourcent (307o) de la part leur rwenant au ttre
du Contrat. Le Congo pourra choisir la qualité d'Hydrocarbures Liquides la plus appropriée aux
besoins des industries congolaises parmi les qualités disponibles.

Article

t2.l

12.2

12.3.1
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12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

Le Congo notifiera à chaque entité du Contracteur, au moins quatre vingt dix (90) jours avant le
debut de chaque Arnée Civile, les quantités et les tlpes d'Hydrocarbures Liquides pour l'Armée
Civile en question. En pareil cas, le prix de vente des Hydrocarbures Liquides sera payé en
Dollars et selon dcs modalités de paiement à convenir, y compris en ce qui concerne les
garanties de paiement, en fonction des circonstances, dans le cadre d'un contrat qui sera négocié
le moment vellu avec les acheteurs.

Dans la lnesure oir le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des
opérations visées par le Contrat, l'Opérateur s'efforcera de fournir aux industries désignées par
le Congo les différentes qualités requises. Au cas où un mélange d'Hydrocarbures Liquides
aurait déià été effectué, les entités du Contracteur s'engagent à la demande du Congo àprocéder
à des échanges entre le tonnage d'Hydrocartures Liquides revenant au Congo en application du
paragraphe 12.3.1, contre les tonnages de pétrole brut de qualités différentes qui sont à leur
diqposition et produites au Congo, en tenant compte de la qualité, de la valeur et de tous autres
facteurs habituellcment pris en considération selon les pratiques en usage dans I'industrie
pétrolière.

Sous réserve de la lirnite fixée au paragraphe 12.3.1 ci-dessus, I'engagement de chaque entité du
Contracteur de fournir des Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est limité, pour
chaque Année Civile, à rure quantité égale autotal de leursbesoins, multipliéparune fraction
dont le nurnérateur est la quantité d'Hydrocartures Liquides de cette qualité revenant à cette
entité au titre de sa participation, et dont le dénominateur est la production totale de pétrole brut
de cette qualité réalisée au Congo pendant la même Année Civile.

Au cas ori il exislcrait au Congo plusieurs producteurs, mais où en raison des besoins des
industries congolaises, les entités du Contracteur se verraient obligées, à la demande du'Congo,
de livrer des volumes supérieurs à leur obligation déterminée en application du paragraphe
12.3.3 ci-dessns, le Congo réunira I'ensenrble des producteurs de pétrole brut au Congo et
s'efforcera de faire effcctuer entre eux des échanges de quantités de pétrole brut de telle sorte
que soit établie entre les différents producteurs l'égalité décrite au paragraphe 12.3.3 ci-dessus,
en tenant compte de la quantité, de la valeur et tous autres facteurs habituellement pris en
considération dans I'industrie pétrolière.

La livraison dcs qu:ntités d'Hydrocartures Liquides aux industries congolaises se fera au point
d'enlèvement à terre ou en mer, ou à la sortie des installations de stockage de ces entités.

Article 13 - Propriété dcs Bicns Mobiliers et Immobiliers

La propriété des biens mobiliers ct immobiliers de toute nature acquis par le Contracteur dans le cadre des
Travaux Pétroliers sera autontatiquement transférée au Congo (i) dès conplet remboursement au Contracteur
des Coûts Péftoliers correspondants (ii) ou en cas de retrait du Permis Kouilou ou d'un Permis d'Eryloitation
par le Congo pour des raisons prér,ues au Code des Hydrocarbures. Toutefois, après le transfert de propriété, le
Contracteur porura contimLer à utiliser lesdits biens immobiliers et rnobiliers gratuitement et de manière
exclusive pendant toute la durée du Contrat; en cas de cession ou de vente des biens ainsi transférés, les
produits obtenus seront en totalité versés au Congo.

Dans le cas où des biens mentionnés ci-dessus seraient l'objet de sûretés consenties à des tiers dans le cadre du
financement des Travaux Pétroliers, le transfert de la propriété de ces biens au Congo n'interviendra qu'après
complet remboursernent par le Contracteur des enprunts ainsi garantis.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables ;

- aux équipements appafierant à des tiers et qui sont loués au Contracteur;
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- aux biens meubles et irnmeubles acquis par ZETAI{ pour des opérations autres qne les Travaux Pétroliers et
qui pourraient être utilisés au profit des Travaux Pétroliers relatifs àIa Zone de Permis.

Article 14 - Gaz Naturel

14.l En cas de décourrerte de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se concerteront dans les plus
brefs délais ponr examiner la possibilité d'une exploitation commerciale de cette découverte et,
si elle est possible, envisager les aménagements juridiques, économiques ou fiscaux qui dernont
être apportés au Corrtrat.

Le Contracteur pouffa utiliser Ie Gaz Naturel, associé ou none pour les besoins des Travaux
Pétroliers, et procéder à toute opération de réinjection de Gaz Naturel visant à améliorer la
récuperation des Hydrocarbures Liquides. Les quantités de Gaz Naturel ainsi utilisées ne seront
soumises à aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.

Tout Gaz Naturel associé produit et non utilisé directernent pour les Travaux Pétroliers pourra
êtrebrûlé à la torche, sous réserve de I'obtention des autorisations administratives nécessaires.

14.2

Article 15 - Emploi - tr'ormation du Personnel congolais

15.1 Sur la base des besoins de formation exprirnés par le Congo, I'Opérateur mettra en oeuvre rm
progmmme de fonnation de personnel dans les domaines de la recherche, de I'exploitation et de
la commercialisation des hydrocarbures, dont le budget armuel ne sera pas supérieur à cent
quarante cinq mille (145.000) Dollars. Les programmes de formation et budgets suwisés seront
préparés par l'Opérateur et présentés au Cornité de Gestion pour discussion et approbatôn. Les
actions de fonlation concerneront les personnels techniques et administradfs de tous niveaux
du Congo et seront conduites au moyen de stages au Congo ou à l'étranger, d'attribution de
bourses d'éttrdes à l'étranger et, le cas échéant, de la création d'un centre de formation
professionnelle au Congo. Le personnel en formation restera sous son statut d'origine et restera
rémunéré pâr sol1 organisme originel de rattachement.

Les dépenses correspondant aux actions de formation constilueront des Coûts Pétroliers.

L'Opérateur assrrer4 à qualification égale, I'emploi en priorité dans ses établissements et
installations situés au Congo, du personnel congolais. Dans la mesure où il ne serait pas
possible de trouver des ressortissants congolais ayant les qualifications nécessaires pour
occuperlespostes àpourvoir, I'Opérateurpourra embaucherdupersonnel étranger.

Article 16 - Informations - Contidentialité

16.1 Outre les obligatiorrs de fourniture d'informations aux autorités congolaises mises à 1a charge du
Contracteur par la réglementation pétrolière, I'Opérateur fournira au Congo une copie des
rapports et documents suivants:

- mpporls journaliers surles activités de forage;

rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique;

rapports d'études de synthèses géologiques ainsi que les cartes afférentes;

rapports de mesures, d'études et d'interprétation géophysiques, des cartes, profils,
sections ou autres documents afférents, ainsi que, sur demande du Congo, I'original des
bandes magnétiques sismiques enregistrées;

1 8
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- mpports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi qu'un jeu
complet des diagraphies enregistrées;

- mpports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute étude relative à la
mise en débit ou enproduction d'unpuits;

- mpports concernânt les analyses effectuées sur carotte,

- études de gisement;

rapports de production.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents géologiques ou
géophysiclues seront fournis sur un support tansparent ou, le cas échéant sur nn support
magnétique adéçrat pour reproduction ultérieure.

Une portion représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi
que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront
également fournis au Congo dans des délais raisonnables.

A l'expiration du Contrat pour quelque raison que ce soit, les documerts originaux et
échantillons relatifs aux Travaux Pétroliers, y compris en cas de demande, les bandes
magnétiques, seront rernis au Congo.

Le Congo pourra à tout moment prendre cormaissance des rapports de I'Opérateur.sur les
Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée en République du Congo.

16.2 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives à l'exécution du Contrat
sont vis-à-vis des tiers, traités comme conlidentiels par les Parties. Cette obligation ne concerne
pas:

(.) les infomrations relevant du domaine public,

(ir) les inforrnations déià connues par une Partie avant qu'elles ne lui soient communiquées
dans le cadre du Contrat. et

(iii) les inforrnations obtenues légalement auprès de tiers qui les ont eux-mêmes obtenues
légalement et qui ne font I'objet d'aucune restriction de divulgation ni d'engagement de
collidentialité.

". Les Parties peuvent cependant les comrnuniquer en tant clue de besoin, en particulier :
' a

- à leurs autorités de tutelles ou à des autorités boursières, si elles y sont légalemerÉ ou
contractuellement obligés, ou

- aux instcnces judiciaires ou arbitrales dans le cadre de procédures judiciaires ou
arbitrales, si elles y sont légalement ou contractuellement obligées, ou

- à leurs Sociétés Affiliées, étant entendu que la Partie qui communique de telles
inforrnations à une Société Affiliée se porte garante envers I'autre Partie du reqpect de
I'oblisation de confidentialité. ou
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aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement des Travaux
Pétroliers, sous réserye que ces banques et organismes s'engagent à les tenir
confidentielles.

L'Opérateur peut également communiquer les infonnations aux tiers fournisseurs, entrepreneurs
etprestataires de senrices intervenânt dans le cadre du Contrat, à conditiontoutefois qu'une telle
communication soit nécessaire pour la réalisation des Travaux Pétroliers et que lesdits tiers
s'engagent à les tenir confidentielles.

Les entités conposant le Contracteur peuvent également comnruniquer des informations à des
tiers en vue d'une cession d'intérêts pour autant que ces tiers souscrivent un engagement de
confidentialité dont copie sera communiquée ar-r Congo.

Article 17 - Cessions

t7. l

17.2

Article

18.1

18.2

Toute Cession srlr la Zone de Permis par I'une des entités composant le Contracteur sera
soumise à l'approbation préalable du Congo dans les conditions frxées par la loi.

11 est conrrenu cntre les Parties que si I'une des entités composant le Contracteur envisage une
opération qui aboLrtit au transfert de la majorité des actions ayant droit de vote dans cette entité,
ce projet scra porlé à la connaissance préalable du Congo.

Le Congo répondra dans les plus brefs délais à I'entité concernée pour lui signifier
éventuellement que cc changement de contrôle rend incompatible son mainten en qualité de
membre du Contracteur, ure telle décision ne pouvant pas être prise par 1e Congo sans motif
valable.

Dans ce câs, cette entité cessera d'être Partie au Contrat qui se poursuit de plein droit pour les
autres entités constituant le Contracteur, saufpour celles-ci à demander à ce que le Contrat soit
résilié par anticipation sous réserve d'avoir rempli les obligations légales, réglementaires et
contractuelles.

En I'absence de réponse du Congo dans le délai d'un mois, I'opération de transfert des actions
envisagée sera cousidérée comme ne remettant pas en cause le maintien de 1' entté concernée en
tant que membre du Contracteur.

18 - Entrée en Vigucur - Régime de Coopération - Durée

Le Contrat sera approuvé par trre loi et entrera en vigueur à la date de promulgation de cette loi.

Au cas oir il est démontré par I'une des Parties que l'équilibre économique général du Contrat
pris en considération à la Date d'Entrée en Vigueur du présent Contrat est ou pzui être rompu du
fait de I'application de ses dispositions ou de mesures légales ou réglementaires prises par le
Congo, il poura être procédé, à la demande de cette Partie, à la révision par avenant d'une ou
plusieurs disposition(s) du Contrat. Une telle révision ne peut intervenir que d'un cornmun
accord de toutes les Parlies.

Le Contrat restera en vigueur pendant toute la durée comprise entre la Date d'Entrée en Vigueur
et la date de terminaison prévue à I'Article 22.

18.3
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Article 19 - Force majeure

t9.l

19.2

Aucun retard ou défaillance d'une Partie à exécuter I'une quelconque des obligations découlant
du Contrat ne sera considéré(e) cofirme une violation audit Contrat si ce retard ou cette
défaillance est dû(e) à un cas de force maieure, c'est-à-dire à un événement imprévisible,
irrésistible et indépendant de la volonté de la Partie qui I'inrroque.

Si, par suite d'un cas de force majeure, I'exécution de l'une quelconque des obligations du
Contrat était dilférée, la durée du retmd en résultant, augmentée du temps qui pourrait être
nécessaire à la réparation des dommages causés pendant ledit retard et à la reprise des Travaux
Pétroliers, serait ajoutée au délai prévu au Contrat pour I'exécution de ladite obligation.

Lorsqu'une Partie considère qu'elle se trouve empêchée de remplir I'une quelconque de ses
obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit le notifier sans dé1ai aux autres Parties
en spécifrant les éléments de nature à établir la force majeure, et prendre, en accord avec les
autres Partics, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale de
I'exécutiotr des obligatior-rs affectées dès la cessation de l'événement constituant le cas de force
majeure.

Les obligatiors autres clue celles affectées par la force majeure dewont continuer à être remplies
conformément aux dispositions du Contrat.

Article 20 - Droit applicnblc ct Règlement des Litiges

Le Contrat sera régi par le droit congolais et sera interprété selon le droit congolais.

Article 21 - Arbitrage

2r.l

21.2

21.3

Tous les. différends découlant du Contrat, à l'exception de ceux visés au paragraphe 20.5. ci-
dessous, qui surgiront entre le Congo d'une part, et les entités du Contracteur d'autre part, qui ne
pouront pas ôtre résolus à l'amiable, seront tranchés définitivement par arbitrage conformément
aux règles en vigueur à la Date d'Entrée en Vigueur du Centre International pour le règlement
des Differends relatifs aux Investissements (ci-après désigné le "Centre") institué par la
Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et
Ressortissants d'autres Etats (ci-après désigné la Convention "CIRDI"), à laquelle le Congo est
partie.

Les parties déclarent qu'aux fins de I'Article 25 (1) de la Convention CIRDI, tout differend
relatif au Contrat cst un différend juridique résultant directement d'un investissement.

Le Congo d'nne part et les entités du Contracteur d'autre part nommeront un arbitre et
s'efforceront de se mettre d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre qui serarle président du
tribunal. A défaut de désignation d'un arbitre ou d'un accord sur le tiers arûitre, les diqpositions
de I'Article 38 de la Convention CIRDI s'appliqueront.

L'arbitrage aura lieu à Paris, France. La procédure se déroulera en langue française pendant la
procédure d'arbitage et jusqu'au prononcé de la sentence, aucune des parties n'effectuera un
quelconque acte préjudiciable aux droits de I'autre partie au titre du Contrat. Un jugement
d'execluatur pourra ôtre rerdu par tout tribunal ou toute autorité compétente ou, le cas échéant,
une dernzurde pollrra ôtrc introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre autorité pour
obtenir la corrflnlation iudiciaire de la sentence et une décision exécutoire.

Le Congo rellonce irrérrocablement par les présentes à se prévaloir de toute immunité lors de
toute procédure relatirze à l'exécution de toute sentence arbitrale rendue par un Tribunal Aôftraf

21.4
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21.5

21.6

22.3

constitué confomrérnent au présent Article 21, y conrpris sans limitation toute immunité
concernant les significations, toute immunité de juridiction et toute immunité d'exécution quant
à ses biens, sauf les biens d'ordre public du Congo.

Tous les differends pornrant suwenir entre les entités constituant le Contracteur seront tranchés
selon la clause d'arbitrage du Contrat d'Association.

Si le Congo et nne des entités du Contracteur sont en désaccord sur la détermination duprix des
Hydrocarburcs Liquidcs dans le cadre de I'Arlicle 9, le Congo ou ladite entité pourra demander
au Présidcnt de l'lnstitute of Petroleum à Londres, Grande Bretagne, de désigner un expert
international qualihé, à qui le différend sera sournis. Si le Président de I'Institute of Petroleum
ne désigne pas d'experl, chacune des Parties au différend porura demander au Centre
International d'Expertise de la Chambre de Conmerce Intemationale à Paris de procéder à cette
désignation. Le Congo et ladite entité foumiront à celui-ci toutes les informations qu'ils
jugeront néccssaircs ou que l'expert pourra raisonnablement demander.

Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, I'expert communiquera au Congo et à
ladite entité le prix qui, li son avis, doit être utilisé en application de I'Article 9. Ce prix liera les
parties et sera réputé avoir été arrêté d'un comrnun accord entre celles-ci. Les frais et honoraires
de l'Inslitrrlc ol- Pclrolcuur à Londres ou de la Chambre de Commerce lnternationale, ainsi que
de I'expcrt. scront partagés par parts égales entre le Congo et ladite entité. L'expert ne sera pas
un arbitre, cl" lcs procédures relatives à l'arbitrage ne seront pas applicables.

Article 22 - Terminaison

22.1 Le Contrat prendra fin (i) lorsque le Permis l(ouilou et tous les Permis d'Exploitation auront
expiré ou ne scrort pas rcnouvelés confonnément aux dispositions du Contrat, ou (ii) aux cas
prér,rrs par le Code des Hydrocarbures ou (iii) pour chaque entité du Contracteur, en cas de
retrait voiontaire ou inrrolontaire conformérnent aux dispositions prévues au Contrat
d'Associ l r t  ion.

22.2 Si une cntité du Contracteur souhaite se rctirer volontairement conformément au Contrat
d'Association. Ie Contracteur en informera lc Comité de Gestion avec un préavis de soixante
quinze (75) .jours. Le Congo et le Contracteur se concerteront pour le transfert de la
participation de cctte entité.

En cas de tcnr.rinaison du Contrat telle que prévue à I'Article 22.1:

Sous réseive des dispositions de l'Article 13 ci-dessus, le Contracteur liquidera les
opérations eu cours et les actifs acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette
liquidation au Comité de Gestion. Les frais de cette liquidation seront supportés par le

t" :;nr réglera toutes les charges dont le paienent toi ln.ornuol aux termes du
Contrat.

Article 23 - Adresses

Toute communication sera fzrite aux Parties aux adresses suivantes:

(a)

(b)
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Article 23 - Adresses

Toute communication sera faite aux Parties aux adresses suivantes:

a) Pour le Congo
Ministère des Hydrocarbures et des Mines
BP2I2O BRAZZAYILLE
République du Congo

I Q42) 83 s8 9s
Télex:554ilKG
Fax: Q42) 83.62.43

b) PourZetah
01 B.P 1324 Abidian 01
Têr (?25) 22 09 4u22 ss 0u02
Faxz (225) 22.09.q
Bureau de Londres
Têr (4) 171 3s1 ss ss
Fax: (44) 171.351.1122
Bureau de Genève

741.05l5

Pour la République du Congo,

Le Ministre des Hydrocarbures et

des Mines

Benoît KOUKEBENE

TêI: (4122) .
Fa>rz (4122) 7410S 25

TéI.

Article 24 - Divers

Tous les avis et autres communications prévus au Contrat seront donnés par écdt:

(i) soit par remise au rqrésentant du Congo ou du Contracteur au Comité de Gestion,

(il) soit par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ou par télécopieur ou télégnmme,
adressé au représentant - tî; 

;#* :Ï "#es, re
I

Pour Le Groupe 7)LTAH,

Le Représentant légal

W
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a) Pour le Congo
Ministère ds Hydrocarbures et des Mines
BP 2I2O BR'AZZAVILLE
Répubtique du Congo

| (242) 83 s8 9s
TéIex:5547KG
lax: (242) 83.62.43

b) PourZetah
01 B.P 1324 Abidian 01
Tê] (n$ 22 09 4u22 ss 0U02
Fax: (225) 22.09.40
Bureau de Londres
Têr (4) 171 3s1 ss ss
Fax: (44) l7l.35I.II22
Bureau de Genève

741.0s t5

TéI.

Têrz (4lXL)
Faxz (4122) 741 05 25

Article 24 - Divers

Tous les avis et autres cornmunicationsprévus au Contrat seront donnéspar éÇrit:

(i) soit par remise au représentant du Congo ou du Contracteur au Comité de Gestion,

(iù soit par courrier recommandé avec demande d'avjs de réception, ou par télécopieur ou télégrammg
adressé au repTésentant du Congo ou du Contracteur au Comité de Gestion.

I.ait àBraz,zaville, en deux (2) exemplaires , le

Pour la République du Congo, Pour Le Groupe ZDTAF'

Le Ministre des Hydrocarbures et Le Représentant légal

des Mines

Benoft KOUKEBENE D enis Christian TETEGAN
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