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CONTRAT
DE PARTAGE DE PRODUCTION

ENTRE

La REPUBLIQUE DU CONGO, ci-aprés désignée le “Congo”, représentée par

Monsieur Jean-Baptiste TATI LOUTARD, Ministre d'Etat, Ministre des
Hydrocarbures,

D'une part,

Et la société SOCO EXPLORATION & PRODUCTION CONGO, ci-aprés désignée
« SOCO EPC », société anonyme de droit congolais, dont le siége est a Pointe-
Noire, Republique du Congo, concession Liliane, boite postale 4466, représentée
par Monsieur Serge LESCAUT, Administrateur Général Adjoint, diment habilité a

signer ce Contrat suivant le pouvoir établi par Monsieur Roger CAGLE,
Administrateur Général,

La SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (ci-aprés désignée
« SNPC »), société ayant son siége social a Brazzaville, République du Congo,

representée par Monsieur Denis Auguste Marie GOKANA, son Président Directeur
Géneéral ; et

La société AFRICA OIL & GAS CORPORATION, (ci-apres désignée « AOGC »),
société anonyme ayant son siége social a Brazzaville, boite postale 1473,

République du Congo, représentée par Monsieur Louis Marie MALONGA, son
Directeur Général ;

D'autre part,

SOCO EPC, SNPC et AOGC sont ensemble désignées dans ce Contrat: le
« Contracteur »,

Les intéréts respectifs de SOCO EPC, la SNPC et 'AOGC, en tant gu’entités

formant le Contracteur, seront de 75% pour SOCO EPC, 15% pour la SNPC et 10%
pour TAOGC. .

< 4 :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 : Définitions

Aux fins du Contrat, tels que définis ci-aprés, les termes suivants auront la
signification fixée au présent article :
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
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“‘Année Civile” : période de douze (12) mois consécutifs commencant le
premier janvier et terminant le 31 décembre de chaque année ;

“Baril"ou "bbl” : unité égale a 42 gallons américains (un gallon U.S. étant
egal a 3,78541 litres) mesurés a la température de quinze (15) degrés
celsius ;

‘Brut de Référence” : le pétrole brut tel que défini a I'Article 9 :

"Budget” : I'estimation prévisionnelle du cot d'un programme de travaux :

“Cession” : toute opération juridique aboutissant a transférer entre les
Parties ou a toute autre entité, autre qu'une Partie, tout ou partie des
droits et obligations découlant du Contrat sur tout ou partie de la Zone de
Permis ;

‘Code des Hydrocarbures” : le code, objet de la loi n° 24-94 du 23 aoit
1994, en vigueur a la date de signature du présent Contrat, et ses décrets
d’application.

“‘Comité de Gestion” : I'organe visé a I'Article 4 du Contrat ;

"Contracteu.r" : désigne collectivement SOCO EPC, SNPC, AOGC et leurs
futurs associés qui deviendraient Parties au Contrat du fait d’'une cession ;

“Contrat” : le présent Contrat de Partage de Production, ses annexes qui
en font partie intégrante, ainsi que tout avenant & ce Contrat qui serait
conclu entre les Parties ;

“Contrat _d'Association” . le contrat (y compris ses annexes et ses
avenants) regissant les rapports entre les entités constituant le
Contracteur, pour la réalisation en association des Travaux Pétroliers :

« Cost Oil » : désigne la part de la Production Nette définie a PArticle 7.2 ;

« Cost Stop » : La limite maximale de récupération des Coults Pétroliers
telle que définie a I'Article 7.3 ;

[V




1.13

1.14

1.18

1.16

A7

1.18

1.19

1.20

1.2

1.22

1.23

1.24

“Colts Petroliers” : toutes les dépenses et les provisions lidges aux Travaux
Petroliers. Les Colts Pétroliers comprennent les deépenses effectivement
encourues par le Contracteur ainsi que les provisions constituées du fait
des Travaux Pétroliers, calculées conformément aux dispositions de la
Procédure Comptable. Les Colts Pétroliers se repartissent entre les
dépenses de recherche, d’appréciation, de développement, d’exploitation,
la provision pour démantélement et remise en état de sites (abandon), la
Provision pour Investissements Diversifiés et les sommes affectées au
financement des projets sociaux :

‘Date d'Effet” ou “Date d'Entrée en Vigueur™ la date de prise d'effet du
Contrat telle que définie & Particle 20 du Contrat :

“Dollar” : la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d’Amérique ;

“Excess Cost Qil " : désigne la part des Codts Pétroliers telle que deéfinie a

I'Article 8.3 ;

“Gaz Naturel” : les hydrocarbures gazeux comprenant principalement du
méthane et de I'éthane, qui, & 15° C et a la pression atmosphérique, sont
a l'état gazeux, et qui sont découverts et/ou produits sur la Zone de
Permis, aprés I'extraction des liquides de gaz naturel. Les Gaz de Pétrole
Liquefies, ou GPL, extraits du Gaz Naturel sont, par exception,
considérés comme des Hydrocarbures Liquides pour autant quils sont
expédiés au point de livraison sous forme liguide ;

“Hydrocarbures” : les hydrocarbures liquides et le Gaz Naturel découverts
et/ou produits sur la Zone de Permis ;

“Hydrocarbures Liquides” : les Hydrocarbures découverts et/ou produits
sur la Zone de Permis, y compris les GPL, a l'exception du Gaz Naturel 5

“Parties” : les parties au Contrat, soit le Congo et le Contracteur -

“Permis” : le permis de recherche Marine XI octroyé a la SNPC par Décret
n® 2005-295 en date du 18 juillet 2005 ;

“Permis d'Exploitation” : tout permis d'exploitation découlant du Permis de
recherche Marine XI ;

“Prix_Fixe” : le prix de chaque Qualité d’Hydrocarbures Liquides, tel que
deéfini a I'Article 9 ci-aprés ;

“‘Procédure Comptable” : la procédure comptable qui, aprés signature, fait
partie intégrante du Contrat dont elle constitue I'’Annexe 1 :
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1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.81

1.31.1

7.37.2

1.31.3

1.31.4

“Production Nette” : la production totale d'Hydrocarbures Liquides et les
Gaz de Pétrole Liquéfiés, ou GPL, diminuée de toutes eaux et de tous
sédiments produits ainsi que de toutes quantités d'Hydrocarbures

réinjectées dans le gisement, utilisées ou perdues au cours des Travaux
Pétroliers ;

“Profit Qil * : désigne la part de la Production Nette définie a I'Article 8.1 du
Contrat ;

‘Programme de Travaux” : plan de Travaux Pétroliers devant étre
effectués durant une période déterminée, approuvé par le Comité de
Gestion dans les conditions stipulées au Contrat :

“Provision pour Investissements Diversifiés” ou “PID” - désigne la provision
définie a l'article 10 du Contrat ;

"Qualité d'Hydrocarbures Liquides” : désigne une quelconque qualité
d’Hydrocarbures Liquides livrée FOB a un Prix Fixé, conformément aux
dispositions de I'Article 9 du Contrat, & partir de I'un des terminaux de
chargement au Congo :

"Redevance " : désigne la part de la Production Nette due au Congo telle
que prévue a I'Article 12.1 du Contrat ; -

“Société Affiliee”

toute Société dans laquelle plus de cinquante (50) pour cent des droits de
vote dans les assemblées générales ordinaires des actionnaires ou
associés, ci-aprés désignées les “Assemblées”, sont détenus directement
ou indirectement par 'une des Parties :

toute Société qui détient, directement ou indirectement, plus de cinquante

(50) pour cent des droits de vote dans les Assemblées de I'une des
Parties.

toute Société dont les droits de vote dans les Assemblées sont détenus
pour plus de cinquante (50) pour cent par une Société qui détient elle-
méme, directement ou indirectement, plus de cinquante (50) pour cent des
droits de vote dans les Assemblées de I'une des Parties

toute Sociéeté dans laquelie plus de cinguante (50) pour cent des droits de
vote dans les Assemblées sont détenus directement ou indirectement par

une Société ou par plusieurs Sociétés telles que décrites aux articles
1.31.1 a4 1.31.3 ci-dessus ;
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1.32

1.33

1.34
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1.36

1.37

1.38

1.39

« Tax Oil » : la part du Profit Oil revenant au Congo et comprenant I'impot
sur les sociétés di par les entités composant le Contracteur, au taux
indique dans le Code des Hydrocarbures, le présent Contrat et PArticle 34
de la Procédure Comptable en annexe a ce Contrat.

“Travaux d'Abandon” : les Travaux Pétroliers nécessaires & la remise en
état d'un site d'exploitation et dament provisionnés dont I'abandon est
programmeé par le Comité de Gestion.

"‘Travaux de Développement” : les Travaux Pétroliers liés au Permis
d'Exploitation relatifs a [I'étude, la préparation et la réalisation des
opérations telles que : sismique, forage, équipement de puits et essais de
production, construction et pose des plates-formes, ainsi que toutes autres
opérations connexes, et toutes autres opérations réalisées en vue de
I'evaluation des gisements et de leurs extensions, de la production, du
transport, du traitement, du stockage et de I'expédition des Hydrocarbures
aux terminaux de chargement ;

‘Travaux d'Exploitation” : les Travaux Pétroliers relatifs au Permis
d’Exploitation et liés a I'exploitation et a I'entretien des installations de
production, de traitement, de stockage, de transport et d’expédition des
Hydrocarbures ;

Travaux de Recherche” : les Travaux Pétroliers liés au Permis Marine X
et réalisés dans le but de découvrir et d'apprécier un ou plusieurs
gisements d'Hydrocarbures tels que les opérations de géologie, de
geophysique, de forage (y compris les activités d'abandon et de
restauration connexes), d'équipement de puits et d’essais de production ;

‘Travaux Pétroliers” : toutes activités conduites pour permettre la mise en
oeuvre du Contrat sur la Zone de Permis, notamment les études, les
préparations et réalisations des opérations, les activités juridiques,
fiscales, comptables et financiéres. Les Travaux Pétroliers se répartissent
entre les Travaux de Recherche (exploration et appréciation), les Travaux
de Développement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux d’Abandon :

‘Trimestre” : une période de trois (3) mois consécutifs commencant le

premier jour de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de toute Année
Civile ;

“Zone de Permis” : désigne la Zone couverte par le Permis
de recherches Marine XI et tous les permis d’exploitation en découlant.
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Article 2 : Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Contracteur
réalisera les Travaux Pétroliers sur la Zone de Permis et selon lesquelles les Parties
se partageront la production d'Hydrocarbures en découlant.

Article 3 : Champ d’application du Contrat - Opérateur

3.1

3.2

3.3

Ce contrat est un Contrat de Partage de Production sur la Zone de Permis
régi par les dispositions de la loi n° 24-94 du 23 aolt 1994 portant Code
des Hydrocarbures et par toutes les autres dispositions légales et
réglementaires en vigueur applicables au Contrat & la Date d’Effet.

Les Travaux Pétroliers sont réalisés au nom et pour le compte du
Contracteur par une des entités composant celui-ci et dénommée
‘I'Operateur”. L'Opérateur est désigné par le Contracteur dans le cadre du
Contrat d'Association. A la date de signature de ce Contrat, SOCO EPC

est I'Opérateur désigné par le Contracteur pour le Permis et pour les
Permis d’Exploitation en découlant.

Pour le compte du Contracteur, I'Opérateur a notamment pour tache de :

(@) Préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets'de
Programme de Travaux annuels, les Budgets correspondants et
leurs modifications éventuelles :

(b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets
approuves, l'exécution des Travaux Pétroliers :

(c) Preparer les Programmes de Travaux de Recherche, de Travaux
de Développement, de Travaux d'Exploitation et de Travaux
d’Abandon relatifs aux gisements découverts sur le Permis
d'Exploitation :

(d)  Sous réserve de ['application des dispositions de I'article 3.6 ci-
apres, négocier et conclure avec tous tiers les contrats relatifs a
I'execution des Travaux Pétroliers : 4

(¢)  Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre
annuellement au Congo les comptes, conformément aux
dispositions de la Procédure Comptable :

(f) Conduire les Travaux Pétroliers, de la maniére la plus appropriée
et, d'une fagon générale, mettre en ceuvre tous les moyens
appropriés en respectant les régles de [lart généralement
acceptees dans l'industrie pétroliére internationale, en vue de
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(i) I'exécution des Programmes de Travaux dans les conditions
techniques et économiques généralement suivies dans
lindustrie pétroliere, et

(i) I'optimisation de Ia production dans le respect d’'une bonne
conservation des gisements exploités.

Dans I'exécution des Travaux Pétroliers, I'Opérateur doit, pour le compte
du Contracteur :

(a)

(b)

(c)

(€)

Conduire avec diligence toutes les opérations conformément aux
pratiques généralement acceptées et suivies dans lindustrie
pétroliere, se conformer aux régles de I'art en matiére de champs
petroliferes et de génie civil et accomplir ces opérations d’'une
maniere efficace et économique. Toutes les opérations sont
exécutées conformément aux termes du Contrat.

Fournir le personnel nécessaire aux Travaux Pétroliers en tenant
compte des dispositions de I'Article 16.2 ci-aprés.

Permettre a un nombre raisonnable de représentants du Congo
d'avoir un acces périodique aux frais du Contracteur, aux lieux o
se deéroulent les Travaux Pétroliers, avec le droit d'observer tout ou
partie des opérations qui y sont conduites. Le Congo peut, par
I'intermédiaire de ses représentants ou employés diiment autorisés,
examiner tout ou partie des données et interprétations de
I'Opérateur se rapportant aux Travaux Pétroliers, y compris, sans
que cette énumération soit limitative, carottes, échantillons de toute
nature, analyses, données magnétiques, diagrammes, cartes,
tables et levés.

Le Contracteur doit également permettre a sa charge aux
représentants du Congo de faire des contrbles périodiques sur les
installations pétrolieres. Ces dépenses constituent des Colts
Pétroliers récupérables.

En accord avec les textes en vigueur au Congo (cf. Article 37 de la
loi portant Code des Hydrocarbures), mettre en place et maintenir
en vigueur toutes les couvertures d'assurances de types et
montants conformes aux usages généralement acceptés dans
I'industrie pétroliere et aux dispositions de ce Contrat.

Le Contracteur pourra €galement s’assurer par le biais des sociétés
captives.

Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre
des Travaux Pétroliers.
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(9

Maintenir au Congo une copie de toutes les données décrites sous
¢) ci-dessus, exception faite de tels documents ou matériaux qui
nécessitent des conditions d’emmagasinage ou de conservation
speciales, qui doivent étre maintenus dans un lieu choisi par les
Parties, sous la responsabilité de I'Opérateur, et auxquels le Congo
a plein droit d’acceés.

Fournir une copie des données décrites sous c) ci-dessus au
Congo.

L 3.5 Le Contracteur doit exécuter chaque Programme de Travaux dans les
: limites du Budget correspondant et ne peut entreprendre aucune opération

(@)

- ©)

qui ne soit comprise dans un Programme de Travaux approuvé ni engager
de dépenses qui excédent les montants inscrits au Budget, sous réserve
de ce qui suit :

Si cela s'avere nécessaire pour 'exécution d'un Programme de
Travaux approuve, le Contracteur est autorisé a faire des dépenses
excedant le Budget adopte, dans la limite de dix (10) pour cent du
montant d'un poste quelconque du Budget. L'Opérateur doit rendre
compte de cet excédent de dépenses au Comité de Gestion
suivant.

Au cours de chaque Année Civile, le Contracteur est aussi autorisé
a effectuer, dans le cadre de Travaux Pétroliers des dépenses
imprévues non incluses dans un Programme de Travaux (mais qui
y sont liees) et non inscrites dans un Budget, dans la limite
cependant d'un total de un million cing cent mille (1.500.000)
Dollars ou de leur contre-valeur dans une autre monnaie. Toutefois,
ces depenses ne doivent pas étre faites pour atteindre des objectifs
jusqu'alors refusés par le Comité de Gestion et I'Opérateur doit le
cas echéant présenter dans les plus brefs délais un rapport relatif &
ces depenses au Comité de Gestion .

Lorsque ces dépenses sont approuvées par le Comité de Gestion,
le montant autorisé est a nouveau porté a un million cing cent mille
(1.500.000) Dollars ou & leur contre-valeur dans toute autre
monnaie, le Contracteur ayant en permanence le pouvoir de
dépenser ce montant aux conditions fixées ci-dessus.

En cas d'urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, 'Opérateur
peut engager les depenses immediates qu'il juge nécessaires pour
la protection des vies, des biens et de I'environnement, et il doit
faire part dans les plus brefs délais praticables au Comité de
Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces
dépenses.
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3.6

3.7

3.8

Article 4 :

4.1

4.2

Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire
des appels d'offres pour les matériels et services dont le co(t est estimé
supérieur a sept cent cinquante mille (750.000) Dollars par appel d'offres
pour les Travaux de Recherche et un million deux cent mille (1.200.000)
Dollars pour les Travaux de Développement et les Travaux d'Exploitation.
Les entités composant le Contracteur et les Sociétés Affiliées pourront
soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres ; cependant, aucune
préférence imméritée ne sera donnée a de telles offres. La procédure ci-
dessus ne s'appliquera pas pour les études géologiques et géophysiques,
linterprétation, I'analyse des roches méres, I'analyse pétrophysique et
géochimique, la supervision et lingénierie des Travaux Pétroliers,
l'acquisition de logiciels, les simulations, les études de gisements et les
travaux nécessitant I'accés a des informations confidentielles lorsque I'une
des entités composant le Contracteur aura la possibilité de fournir les

prestations a partir de ses moyens propres ou de ceux de ses Sociétés
Affiliées.

Le Contracteur devra permettre au Congo de participer au dépouillement
de tous les appels d'offres visés ci-dessus qui seront lancés par le
Contracteur.

Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel diligent. Sa
responsabilité ne saurait étre recherchée que pour les pertes et les
dommages résultant de ses actions sous les termes de ce Contrat dans
les cas de fautes lourdes ou délibérées, telle qu'appréciée au regard des
pratiques et usages internationaux de l'industrie pétroliere.

Sans préjljdice de ce qui précede, le Contracteur exécutera, pendant la
durée du Permis et toute période de renouvellement, le programme
minimum de travaux défini au décret attributif du Permis.

Comité de Gestion

Aussitdt que possible aprés la Date d’Effet du Contrat, il sera constitué,
pour la Zone de Permis, un Comité de Gestion composé d’'un représentant
du Contracteur et d'un représentant du Congo. Chaque entité membre du
Comité de Gestion nommera un représentant et un suppléant. Le
suppléant nommé par une Partie agira seulement au cas ou le
représentant désigné par cette Partie ne serait pas disponible.” Chaque
Partie aura le droit de remplacer a tout moment son représentant ou son
suppléant en avisant par écrit lautre Partie de ce remplacement. Le
Congo et le Contracteur pourront faire participer au Comité de Gestion un
nombre raisonnable de membres de leur personnel.

Le Comité de Gestion examine toutes questions inscrites a son ordre du
jour relatives a l'orientation, a la programmation et au contréle de Ia
réalisation des Travaux Pétroliers. Il examine notamment les Programmes
de Travaux et les Budgets qui font I'objet d’'une approbation et il contréle
I'exécution desdits Programmes de Travaux et Budgets.

o
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4.4
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Pour 'exécution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuves,
I'Opérateur, pour le compte du Contracteur, prend toutes les décisions
nécessaires pour la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux
termes du Contrat.

Les décisions du Comité de Gestion sont prises en application des régles
suivantes :

(@)  pour les Travaux de Recherche et de Développement, y compris
les travaux de développement complémentaire, les Travaux
d’Exploitation et les Travaux d'Abandon, ainsi que pour les
décisions relatives a l'arrét des Travaux d'Exploitation sur 'un ou
l'autre des gisements de la Zone de Permis, I'Opérateur présente,
pour le compte du Contracteur, au Comité de Gestion, les
orientations, les Programmes de Travaux et les Budgets qu'il
propose pour approbation. Les décisions du Comité de Gestion sur
ces propositions sont prises a I'unanimité.

Si une question ne peut pas recueillir 'unanimité a une réunion du
Comité de Gestion, 'examen de la question est reporté a une
deuxieme réunion du Comité de Gestion qui se tient, sur
convocation de I'Opérateur, dix (10) jours au moins aprés la date de
la premiere réunion. Pendant ce délai, les Parties se concertent et
I'Opérateur fournit toutes informations et explications qui lui sont
demandées par le Congo.

(b)  Pour la détermination des provisions liées aux Travaux d’Abandon,
les decisions du Comité de Gestion sont prises & I'unanimité.

Les décisions du Comité de Gestion ne doivent pas étre susceptibles de
porter atteinte aux droits et obligations des entités constituant le
Contracteur dans le cadre du Contrat.

Le Comité de Gestion se réunit chaque fois que I'Opérateur le demande,
sur convocation adressée au moins quinze (15) jours a l'avance. La
convocation contient 'ordre du jour proposé, la date, I'heure et le lieu de la
reunion. L'Opérateur fait parvenir au Congo les éléments d'information
nécessaires a la prise des décisions figurant a I'ordre du jour au moins huit
(8) jours avant la réunion. Le Congo peut a tout moment demander que
I'Opérateur convoque une réunion pour délibérer sur des questions
determinées qui font alors partie de l'ordre du jour de la réunion. Le
Comité de Gestion doit se réunir au moins deux fois au cours de chaque
Année Civile pour discuter et approuver le Programme de Travaux et le
Budget afférent & 'Année Civile en cours. Le Comité de Gestion ne peut
statuer sur une question qui ne figure pas a 'ordre du jour de la réunion,
sauf decision contraire unanime des représentants des Parties.

Les séances du Comité de Gestion sont présidées par le représentant du
Congo. L'Opérateur en assure le secrétariat.

o
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4.6

4.7

4.8

4.9

L'Opérateur prépare un proces-verbal écrit de chaque séance et en envoie
copie au Congo dans les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour
approbation ou remarques dans les trente (30) jours & compter de la date
de réception. En outre, I'Opérateur établit et soumet a la signature du
représentant du Congo et du Contracteur, avant la fin de chaque séance
du Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait I'objet d’un vote et
un résumeé des résolutions adoptées a I'occasion de chaque vote.

Toute question peut étre soumise a la décision du Comité de Gestion sans
que soit tenue une séance formelle a condition que cette question soit
transmise par écrit par 'Opérateur au Congo. Dans le cas d'une telle
soumission, le Congo doit, dans les dix (10) jours suivant réception de la
question, communiquer son vote par écrit a I'Opérateur, a moins que la
question soumise au vote ne requiére une décision dans un délai stipulé
par 'Opérateur qui, a moins de conditions d'urgence nécessitant une
réponse plus rapide, ne peut étre inférieur a quarante huit (48) heures. En
absence de réponse du Congo dans le délai imparti, Ia proposition de
I'Opérateur est considérée comme adoptée. Toute question qui recoit le
vote affirmatif requis dans les conditions prévues a I'article 4.3 ci-dessus
est réputée adoptée comme si une réunion avait été tenue.

Le Comité de Gestion peut décider d’entendre toute personne dont
l'audition est demandée par 'une des Parties. Chaque Partie peut en
outre, a ses frais, se faire assister aux réunions du Comité de Gestion par
des experts extérieurs de son choix, & condition d'obtenir un engagement
de confidentialité desdits experts, étant entendu que les experts assistant
le Congo ne doivent présenter aucun lien avec des sociétés pétrolieres
concurrentes des entités composant le Contracteur.

Rattaché au Comité de Gestion, un Comité d'Evaluation des Provisions
pour Travaux d'Abandon est institu¢, chargé d’examiner, pour
recommandation audit Comité de Gestion :

* les programmes des Travaux d’Abandon et I'estimation de leurs cots :
* le calcul des provisions pour remise en état des sites :

= le calcul du montant correspondant aux produits financiers générés par
les provisions pour la remise en état des sites, ainsi qu'une
recommandation d'affectation desdites provisions. Il est convenu entre
le Congo et le Contracteur que les provisions constituées non placées
dans un organisme tiers mais conservées dans la trésorerie de la
société constituante ou de celle de ses Sociétés Affilices, sont
réputées avoir généré des produits financiers au Taux de Référence +
0,2%. « Taux de Référence » signifie le taux d'intérét interbancaire
LIBOR a 1 mois sur Dollar, tel que publié sur “TELERATE"a la page
"3750" a 11h00 (heure de Londres), ou toute autre page de
substitution, 2 jours ouvrables avant le jour du tirage ou du
renouvellement (avec arrondi au 1/16°™ de 1% l'an supérieur si

nécessaire). Q@V
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Article 5 :

5.1

0.2

5.3

Le Comité d’Evaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon est
composé de representants (un titulaire et un suppléant) du Contracteur et
du Congo.

Ce Comité se réunira selon une périodicité qu'il aura déterminée d'un
commun accord.

Le secrétariat du Comité est assuré par un représentant de I'Opérateur,
charge également de rédiger un compte rendu écrit de chaque reunion qui
sera envoyé a tous les participants pour approbation. L'absence de
réponse dans le délai de dix (10) jours ouvrés suivant la transmission dudit
compte rendu sera réputé valoir approbation de son contenu.

Les Couts du Contracteur relatifs a la participation de ses représentants et
au fonctionnement du Comité d'Evaluation des Provisions pour
Réhabilitation des Sites seront supportés par le Contracteur et
constitueront un Co(t Pétrolier.

Programmes de Travaux et Budgets

Pour le compte du Contracteur, I'Opérateur présentera au Congo, dans un
délai de soixante (60) jours & compter de la Date d’Effet, I'état des lieux de
la Zone de Permis a la Date d'Effet ainsi que le Programme de Travaux
que le Contracteur propose pour le restant de 'Année Civile en cours,
avec le Budget correspondant.

Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année Civile,
I'Opérateur soumettra au Congo le Programme de Travaux qu'll se
propose de réaliser au cours de 'Année Civile suivante ainsi que le projet
de Budget correspondant. Au moment de la soumission du Programme de
Travaux et du Budget de chaque Année Civile, I'Opérateur présente sous
forme moins détaillée des Programmes de Travaux et Budgets
prévisionnels pour les deux (2) Années Civiles suivantes.

Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque Année Civile, le Comité
de Gestion adopte le Programme de Travaux et le Budget relatifs a
'Année Civile suivante. Au moment ol il adopte un Programme de
Travaux et un Budget, le Comité de Gestion examinera, a titre préliminaire
et indicatif, et sans I'adopter, le Programme de Travaux et le Budget pour
les deux (2) Années Civiles suivantes. Aussitét que possible apres
I'adoption d'un Programme de Travaux et d'un Budget, I'Opérateur en
adresse une copie au Congo.

Chaque Budget contient une estimation détaillée, par Trimestre, du co(t
des Travaux Pétroliers prévus dans le Programme de Travaux
correspondant au Trimestre en question. Chaque Programme de Travaux
et chaque Budget est susceptible d’étre révisé et modifié par le Comité de
Gestion a tout moment dans l'année.

Sew
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5.4

55

Dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin d'une Année Civile ou, en
cas de fin du Contrat, dans les trois (3) mois de cette expiration,
I'Opérateur doit, pour le compte du Contracteur, rendre compte au Congo
de la facon dont a été exécuté le Budget afférent a '’Année Civile écoulée.

Lorsque I'Opérateur estimera qu'au total soixante quinze (75) pour cent
des réserves prouvées de I'un quelconque des Permis d’Exploitation objet
du Contrat devraient avoir été produites au cours de I'Année Civile qui
suivra, il soumettra au Comité d'Evaluation des Provisions pour Travaux
d'Abandon dont les caractéristiques sont définies a I'article 4.9 du Contrat,
au plus tard le quinze (15) novembre de I'Année Civile en cours, le
Programme de Travaux d'Abandon qu'il se propose de réaliser sur ce
Permis d’Exploitation, avec un plan de remise en état du site, un
calendrier des travaux prévus et une estimation détaillée de I'ensemble
des colts lies a ces Travaux d’Abandon.

Pour permettre la récupération de ces Colts Pétroliers conformément aux
dispositions de [I'Article 7.5 ci-aprés par les entités composant le
Contracteur sous la forme de provisions pour la remise en état des sites,
pour tout Permis d'Exploitation concerné par ce Programme de Travaux
d'Abandon, I'Opérateur déterminera, au plus tard le quinze (15) novembre
de I'Année Civile en cours, le montant exprimé en Dollars par Baril de la

provision a constituer. Ce montant sera égal au montant total estimé des

Travaux d’Abandon divisé par le montant des réserves prouvées restant a
produire selon ses estimations sur ce Permis d’Exploitation.

En outre, I'Opérateur calculera conformément aux dispositions de I'article
4.9, et ce a partir du 1% janvier 2006, le montant des produits financiers
notionnels de I'année écoulée générés par les provisions constituées pour
couvrir a terme les Travaux d'Abandon. Ce montant sera réputé
correspondre a une provision pour remise en état des sites, et, en
conséquence, sera porté au compte des Codts Pétroliers.

Au plus tard le quinze (15) décembre de la méme Année Civile, le Comité
de Gestion adoptera, sur recommandation du Comité d’Evaluation des
Provisions pour Travaux d'Abandon et pour chaque Permis d’Exploitation
concerne, le Programme de Travaux d’Abandon, et le Budget global
correspondant, pour la période allant jusqu’'a la fin de la réalisation des
Travaux d'Abandon. A la méme date, le Comité de Gestion approuvera
également le montant de la provision que le Contracteur sera tenu de
constituer pour chaque Baril d’Hydrocarbures Liquides restant & produire.

Chaque entitée membre du Contracteur imputera en conséquence sur les
Colts Pétroliers de chacune des Années Civiles suivantes une somme
égale au montant de la provision a constituer par Baril restant & produire
multipliee par la part de la production d'Hydrocarbures Liquides Iui
revenant au titre de I'’Année Civile considérée sur ce Permis d'Exploitation.

Q(v\/
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5.6

Si besoin est, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année
Civile, 'Opérateur présentera au Comité d'évaluation des Provisions pour
Travaux d'Abandon, les modifications qu'il convient d'apporter a
I'estimation des réserves restant & exploiter et au colt des Travaux
d’Abandon prévus. En fonction de ces nouvelles estimations de réserves
restant @ produire et des nouvelles estimations de co(ts des Travaux
d’Abandon, I'Opérateur déterminera le cas échéant, compte tenu des
provisions déja effectuées a ce titre, le nouveau montant en Dollars des
provisions a constituer pour I'ensemble des Années Civiles 2 venir jusqu’a
I'arrét de la production sur chaque Baril d’'Hydrocarbures Liquides qui sera
produit. Le Comité de Gestion approuvera, sur recommandation du
Comité d'Evaluation des Provisions pour Travaux d’Abandon, ce nouveau
montant le quinze (15) décembre de la méme Année Civile au plus tard.

Les livres et écritures comptables, et tous les documents financiers et
techniques du Contracteur se rapportant aux Travaux Pétroliers sont
soumis a vérification et & inspection périodiques de la part du Congo ou de
ses representants,

Si le Congo désire exercer ce droit de vérification, il préviendra le
Contracteur par écrit. Telle vérification aura lieu dans un délai de quarante
cing (45) jours suivant telle notification et sera menée, soit en faisant appel
au personnel de l'administration congolaise, soit en faisant appel a un
cabinet indépendant internationalement reconnu, désigné par lui et agréeeé
par le Contracteur. L'agrément du Contracteur n'est pas refusé sans motif
valable.

Pour une Annee Civile donnée, le Congo dispose d’'un délai de quinze (15)
mois a compter de la date de dépét auprés du Congo des comptes
deéfinitifs pour ’Année Civile en vérification pour effectuer en une seule fois
ces examens et vérifications. Bien qu'il soit prévu que le Congo exercera
normalement son droit de vérification annuellement sur ce délai de quinze
(15) mois, le Congo peut exercer son droit de vérification pour plusieurs
exercices antérieurs, jusqu'a un maximum de deux (2) Années Civiles a
partir de la date de dépdt des comptes définitifs auprés du Congo pour
I'exercice le plus récent.

Au cas oU, pour une raison quelconque, ces vérifications n'avaient pas été
effectuées annuellement, ces vérifications concernant plusieurs exercices
seront effectuées en une seule fois et de fagon & géner le moins possible
le Contracteur et incluent I'exercice le plus récent pour lequel des comptes
définitifs ont été déposés.

Lorsque le Congo exerce ce droit d'audit, les Budgets relatifs a cet
exercice particulier sont utilisés pour la réalisation de ces contréles.

v
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5.7

Les frais afférents & cette vérification sont pris en charge par le
Contracteur, dans la limite d'un montant annuel de soixante mille (60.000)
Dollars par vérification, et font partie des Cots Pétroliers. Ce montant est
actualisé chaque année par application de lindice défini a I'article 7.6 du
Contrat.

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le personnel de
I'administration congolaise, le cabinet indépendant agréé par le Congo et
le Contracteur exerce sa mission dans le respect des termes de référence
établis par le Congo pour 'examen de I'application des régles définies
dans la Procédure Comptable pour la détermination des Codlts Pétroliers
et leur récupération. Lesdits termes de référence sont communiqués au
Contracteur avant l'intervention dudit cabinet. Le rapport final de cette
verification est communiqué dans les meilleurs délais au Contracteur.

Les comptes des Sociétés Affiliées de I'Opérateur, a I'exception des
Sociétes Affiliées de droit congolais, qui sont notamment chargées de
fournir leur assistance au Contracteur, pourront étre audités
conformément aux dispositions de |'article 22 de la Procédure Comptable.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des
inspections et vérifications, le Congo peut présenter ses objections au
Contracteur par écrit et de maniére raisonnablement détaillée, dans les
quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin de ces examens et vérifications.

Les dépenses imputées aux Colts Pétroliers et les calculs relatifs au
Partage de la Production Nette dans ladite Année Civile sont considérés
comme definitivement approuvés lorsque le Congo n'a pas opposé
d'objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation raisonnablement soulevée
par le Congo fait I'objet d'une concertation avec le Contracteur ou I'entité
composant le Contracteur concernée. Ce dernier rectifiera les comptes et
prendra en compte toutes les contestations soulevées par le Congo dans
les plus brefs délais en fonction des accords qui seront intervenus, ceci en
application des dispositions de la réglementation en vigueur au Congo.

Au cas ol le litige persisterait, la procédure d'arbitrage définie & I'Avticle 23
s'appliquerait, ce qui pourrait mener a I'application des dispositions visées
au Titre XIll du Code des Hydrocarbures.

Les registres et livies de comptes et tous les documents financiers et
techniques retracant les Travaux Pétroliers sont tenus par 'Opérateur en
langue francgaise et libellés en Dollars. Les registres sont utilisés pour
déterminer la quote-part des Colits Pétroliers et de la production revenant
a chacune des entités composant le Contracteur aux fins du calcul par
celles-ci des quantités d'Hydrocarbures Liquides leur revenant au titre des
Articles 7 et 8 du Contrat.
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Article 6

6.1

6.2

6.3

Il est de l'intention des Parties qu'a 'occasion de la conversion de devises
et de toutes autres opérations de changes relatives aux Travaux Pétroliers
le Contracteur ne réalise ni gain, ni perte, qui ne soit porté aux comptes
des Colts Pétroliers.

Les modalités relatives a ces opérations sont precisées dans la Procédure
Comptable.

: Découverte d’Hydrocarbures

Dés qu'une découverte est faite pour le compte du Contracteur,
I'Opérateur en informe le Congo. Dans les meilleurs délais et au plus tard
trente (30) jours qui suivent la fin du sondage de découverte, le
Contracteur présente au Comité de Gestion un premier rapport de
decouverte sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent étre considérés
comme producteurs, I'importance des indices donnés par le gisement et
une estimation des travaux a entreprendre dans les trois (3) mois suivants.

Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la découverte, apreés mise a
jour du rapport de découverte, le Contracteur soumet au Comité de
Gestion :

- un rapport détaillé sur la découverte :

- un Programme de Travaux et le Budget prévisionnel
nécessaire a la délinéation du gisement comprenant
notamment les travaux complémentaires a effectuer et le
nombre de puits de délinéation a forer :

. un planning de réalisation des travaux de délinéation.

Apres examen et modifications éventuelles des propositions du
Contracteur par le Comité de Gestion, les régles de décision définies a
I'Article 4.3 ci-dessus s’appliquent.

A lissue des travaux de délinéation, le Contracteur soumet un rapport au
Comité de Gestion sur les possibilités de mise en production du gisement
ainsi délimite. p
Apres examen de ce rapport par le Comité de Gestion, si le Contracteur
établit le caractére commercial du gisement en fonction de ses critéres
d’évaluation, le titulaire, a la demande du Contracteur, sollicite I'octroi d'un
Permis d’Exploitation auprés de I'administration congolaise compétente,

v
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Article 7 : Remboursement des Coiits Pétroliers

71

1.2

7.3

7.4

7.5

Le Contracteur assure le financement de I'intégralité des Colts Pétroliers.

Le remboursement des Colts Pétroliers s'effectuera sur la Zone de
Permis en général, et, plus particulierement, sur la zone de chaque Permis
d’Exploitation. A cet effet, une part de la production d'Hydrocarbures
Liquides provenant de la Zone de chaque Permis d'Exploitation au cours
de chaque Année Civile sera effectivement affectée au remboursement
des Co(ts Pétroliers (ci-aprés désignée “Cost Oil") comme suit :

Dés le démarrage de la production d’Hydrocarbures Liquides sur la Zone
de Permis, chaque entité composant le Contracteur commencera a
récupérer sa part des Colts Pétroliers relatifs a la Zone de Permis en
recevant chaque Année Civile une quantité d'Hydrocarbures Liquides
équivalant au pourcentage, indiqué ci-dessous, du total de la Production
Nette du Permis d'Exploitation multipliée par le pourcentage d'intérét
qu'elle détient dans ce Permis d'Exploitation.

Le Cost Oil ne sera pas supérieur a 50 % de la Production Nette au cours
d’une Année Civile.

Les Colts Pétroliers non récupérés par une entité composant le
Contracteur au cours de ladite Année Civile seront récupérés sur les
Années Civiles suivantes jusqu'a récuperation totale ou expiration du
Contrat.

La valeur du Cost Oil sera déterminée en utilisant le Prix Fixé pour chaque
Qualité d’Hydrocarbures Liquides tel que défini a 'Article 9 ci-dessous.

Le remboursement des Codts Pétroliers pour chaque Année Civile au titre
des Permis d’Exploitation s’effectuera selon l'ordre de priorité suivant :

- les colits des Travaux d’Exploitation ;
- les colts des Travaux de Développement ;
- les colts des Travaux de Recherche ;
- les provisions décidées pour la couverture des colts des
Travaux d’Abandon. :
Les Colts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux
Pétroliers ci-dessus selon leur nature.

E{U./



7.6
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Au moment de leur remboursement, les Colts Pétroliers non récupérés
seront actualiseés a compter de leur date de paiement par application de
Findice d'inflation du produit intérieur brut des Etats-Unis d’Amérique, tel
que publié par FOCDE dans sa Revue Mensuelle, & la page “National
Accounts”, sous les références : “National Income and Product — Etats-
Unis — Implicit Price Level”. La valeur de I'indice était de 100 en 1985 et de
132,3 au 4éme trimestre 1993 (publication du mois de mars 1996). En cas
d'impossibilité d'utiliser ladite référence, les Parties se concerteront pour
convenir d'une nouvelle référence. Le remboursement annuel des Colits
Pétroliers se fera & la limite du Cost Stop.

Sur la Zone de Permis, afin de tenir compte des situations particuliéres qui
résulteraient des prix exceptionnellement bas des hydrocarbures liquides, les
Parties conviennent des dispositions suivantes :

- si le Prix Fixé est compris entre 10 Dollars et 14 Dollars par Baril, le
Cost Qil sera au plus égal au produit de 7 Dollars par Baril multiplié
par la Production Nette, exprimée en Barils ;

- sile Prix Fixé est inférieur & 10 Dollars par Baril, le Cost Oil sera au
plus égal au produit des 7/10 du Prix Fixé multiplié par la
Production Nette, exprimée en Barils.

Au cas ou le Prix Fixé serait supérieur a vingt huit (28) Dollars par Baril,
valeur au 1% janvier 2005, valeur actualisée comme indiquée & I'Article 8.2
dernier alinéa, les Colts Petroliers seront remboursés au Contracteur par
affection d'une quantité d’'Hydrocarbures Liquides dont la valeur sera au
plus égale au produit de la Production Nette de la Zone de Permis,
exprimée en Barils, multipliée par le Cost Oil multiplié par vingt huit (28)
Dollars (valeur actualisée).

Nonobstant toutes autres dispositions de ce Contrat, les colts associés
aux Travaux de Recherche, de Développement et d’Abandon, qui n'ont
pas été récupérés dans le cadre d'un Permis d'Exploitation découlant du
Permis de Recherches Marine Xl, seront des Colts Pétroliers
recuperables, dans le cadre de tout autre Permis d’Exploitation découlant
du méme Permis Marine XI, dans I'ordre de récupération définie a I'Article
7.5 ci-dessus.

#

Article 8 — Partage de la production

8.1

La Production Nette sur la Zone de chaque Permis d’Exploitation,
déduction faite de la Redevance miniére proportionnelle et de la quantité
affectée au remboursement des Colts Pétroliers, conformément aux
dispositions de I'Article 7 ci-dessus (ci-aprés désignée « Profit Qil »), sera
partagée entre le Congo et le Contracteur dans les proportions indiquées

ci-dessous. W
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8.2

8.3

8.4

Partage du Profit Oil

Production Nette Pourcentage du Pourcentage de I'Etat
Cumulée Contracteur
(MMBBLS)
0a70 60 40
>702a 100 55 45
> 100 50 50

Dans la Zone de chaque Permis d'Exploitation, si le Prix Fixé d'une ou
plusieurs qualités d'Hydrocarbures Liquides est supérieur au seuil de prix
haut défini ci-dessous, la part de chaque qualité d’Hydrocarbures Liquides
équivalant en valeur a la différence entre le seuil de prix haut et le Prix
Fixé pour telle qualité d'Hydrocarbures Liquides, sera partagée, aprés
deduction de la Redevance, a raison des taux indiqués ci-dessous. Les
quantites restantes de chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides resteront
partagées comme stipulé ailleurs dans 'Article 8.1.

Partage au-dessus du Seuil de Prix Haut

Part du Contracteur . - |

30 % 70 %

Le seuil de prix applicable a tout moment sera de vingt huit (28) Dollars
par Baril, déeterminé au 1* janvier 2005 par application de l'indice défini a
I'Article 7.6 du présent Contrat.

Il est entendu qu'en déterminant le seuil d'un prix haut, I'application de
lindice d'inflation se fera a partir du 1*' janvier 2005, indépendamment de
la Date d’Entrée en Vigueur du présent Contrat.

Si le Cost Oil est inférieur & 50 % de la Production Nette, le Congo et le
Contracteur recevront respectivement 65 % et 35 % du Profit Qil sur la
partie du Profit Oil comprise entre 50 % de la Production Nette et le Cost

Oil. Le Congo et le Contracteur se partageront le reste du Profit Oil
comme défini a I'Article 8.1.

Pour la répartition du Profit Oil de la Zone de Permis entre le Congo et
chaque entite composant le Contracteur, les parts de chaque Qualité
d'Hydrocarbures Liquides a recevoir par le Congo et par chaque entité
composant le Contracteur sont proportionnelles au rapport entre la
Production Nette de chacune de ces Qualités d'Hydrocarbures Liquides
affectées au Profit Oil et la somme des Productions Nettes des
Hydrocarbures Liquides affectées au Profit Oil.

Ng
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Article 9

8.1

9.2

9.3

— Valorisation des Hydrocarbures Liquides

Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le brut de référence
sera le Brent de la Mer du Nord, dont la valeur de la cotation telle que
publiee par le Platt's a la rubrique «Brent daté» sera «le prix de
référence».

Aux fins de la récupération des Colts Pétroliers, du partage du Profit Oil,
de la détermination des montants & verser au titre de la PID prévue a
larticle 10 ci-apres et de la perception en espéces de la Redevance
miniére proportionnelle, le prix de chaque Qualité d'Hydrocarbures
Liquides est le “Prix Fixé”.

Le Prix Fixé reflétant la valeur d'une Qualité d’Hydrocarbures Liquides,
FOB terminal de chargement au Congo, sur le marché international, est
determiné en Dollars par Baril. Le Prix Fixé est déterminé paritairement
par le Contracteur et le Congo pour chague mois.

Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo et le
Contracteur se rencontrent afin de déterminer d'un commun accord, pour
chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides produite, le Prix Fixé pour
chaque mois du Trimestre écoulé. A cette occasion, le Contracteur soumet
au Congo les informations visées a l'article 9.1 ci-dessus et tout élément
pertinent se rapportant a la situation et & ['évolution des prix des
Hydrocarbures Liquides sur les marchés internationaux.

Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut étre obtenu, les
Parties se rencontrent a nouveau en apportant toute information
complémentaire utile relative a I'évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides de qualités similaires afin d'obtenir une décision unanime avant la
fin du deuxiéme mois suivant la fin du Trimestre considéré.

Pour les besoins de la gestion du Contrat, le Contracteur détermine en
tant que de besoin un prix mensuel provisoire qui reflétera le niveau du
marché pétrolier a cette période, pour chaque Qualité d’Hydrocarbures
Liquides, qu'il applique jusqu'a la détermination définitive du Prix Fixé pour
le mois considéré. Ce prix provisoire est porté a la connaissance du
Congo. i

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix
Fixé, 'une ou l'autre Partie peut soumettre le différend a I'arbitrage dans
les conditions prévues a I'Article 22 du Contrat.

En cas d'exploitation d'un gisement de Gaz Naturel, le Congo et le
Contracteur se concerteront pour fixer le prix du Gaz Naturel
conformeément aux dispositions de I'Article 15 ci-aprés.
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Article 10 — Provision pour Investissements Diversifiés

La Provision pour Investissements Diversifiés ou “PID”, a pour objet de
permettre d'affecter des fonds a des investissements ou a des
engagements financiers destinés au développement de I'économie
congolaise ; ces fonds seront affectés notamment a la promotion des
petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et a
une aide au financement des projets de promoteurs nationaux.

Le montant de la PID est fixé pour chaque Année Civile & un pour cent
(1%) de la valeur au (x) Prix Fixé(s) de la Production Nette de la Zone de
Permis.

Les montants correspondants sont versés par chaque entité composant le
Contracteur sur les comptes indiqués par le Congo, conformément aux
dispositions de la Procédure Comptable.

Les montants affectés a la PID constituent des Colits Pétroliers.

Article 11 — Volet social

Le Contracteur s'engage a financer chaque année des projets sociaux
pour un montant de deux cent quarante mille (240.000) Dollars. Les
projets sociaux seront déterminés de commun accord avec le Congo.

Les sommes affectées au financement des projets sociaux constituent des
Colts Pétroliers.

Article 12 — Régime fiscal

12:4

La Redevance miniére proportionnelle due au Congo au titre de chaque
Permis d’Exploitation, déterminée a partir de la Production Nette
d'Hydrocarbures, est fixée a 15%.

Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance miniére proportionnelle
en especes en notifiant au Contracteur son choix au moins quatre vingt dix
(90) jours a l'avance. Si une telle notification nest pas faite par le Congo,
la Redevance sera, alors, prélevée par le Congo en nature au point
d’'enlévement.

Les quantites d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur
au cours des Travaux Petroliers seront assujetties au paiement en
especes de la Redevance miniére proportionnelle. Les dépenses
correspondantes constitueront des Colts Pétroliers.
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12.2

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur a lissue des
affectations et des partages définis aux Articles 7 et 8 ci-dessus est nette
de tout impét, droit ou taxe de quelque nature que ce soit, y compris tout
impét de distribution applicable aux entités composant le Contracteur et/ou
a leurs actionnaires oy associés, dans le cadre de I'activité liée au présent
Contrat.

Par conséquent, la part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo a
lissue des affectations et des partages deéfinis aux Articles 7, 8 et 12.1 ci-
dessus, y compris a la suite de |a procédure de contestation prévue par
larticle 5.6, comprend et doit englober entiérement I'impo6t sur les sociétés
au taux indiqué dans le Code des Hydrocarbures & la Date d'Effet sur les
revenus de chaque entité composant le Contracteur provenant des
activités réalisées en application du Contrat. Les déclarations fiscales sont
établies en Dollars et fournies par chaque entité composant le
Contracteur. Les quitus fiscaux correspondants pour chacune de ces
entités sont établis au nom de telles entités composant le Contracteur
auxquelles ils seront remis.

Ces déclarations restent soumises au contréle de 'administration fiscale
selon la réglementation fiscale applicable sans préjudice des dispositions
de I'Article 5.6 du Contrat.

Les dispositions du présent Article s'appliquent séparément 3 chaque
entité composant le Contracteur pour 'ensemble des Travaux Pétroliers
réalisés au titre de ce Contrat.

12.3. Le Contracteur sera sujet aux dispositions de I'Annexe 2 de ce Contrat. Les

Article 13

13.1

matieres non expressément visées par cette Annexe 2 sont soumises au droit
commun des douanes en vigueur au Congo.

-Transfert de propriété et enlévement des Hydrocarbures Liquides

Les Hydrocarbures Liquides produits deviennent la propriété indivise du
Congo et du Contracteur au passage de la téte des puits de production.

La propriété de la part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et a
chaque entité composant le Contracteur en application des Articles 7 et 8
est transférée a ceux-ci a la sortie des installations de stockage ; dans le
cas d’une expédition par navire pétrolier, le point de transfert de propriété
est le point de raccordement entre le navire et les installations de
chargement.

Le Congo prend également livraison au méme point de la part
d’Hydrocarbures Liquides lui revenant

i



13.2

133

Chaque entité composant le Contracteur, ainsi que ses clients et
transporteurs, a le droit d’enlever librement au point d’enlévement choisi a
cet effet la part d'Hydrocarbures Liquides lui revenant en application des
Articles 7 et 8 ci-dessus.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et a I'expédition des
Hydrocarbures Liquides jusqu’au point d’enlévement font partie des Colts
Pétroliers.

Reconnaissant que, conformément au premier paragraphe de cet Article
13.1, les Hydrocarbures Liquides deviennent la propriété indivisible du
Congo et du Contracteur dés qu'ils passent les tétes de puits de
production, et reconnaissant en plus que les deux Parties seraient
désireuses de fournir une assurance couvrant le risque de dommages a
ces Hydrocarbures Liquides, les Parties conviennent que le Contracteur
souscrive une telle assurance sur la totalité de tels Hydrocarbures
Liquides, y compris la part du Congo, et que le colt de cette assurance
soit inclus comme un Co(t Pétrolier.

Les Parties enlévent leur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB
terminal de chargement, sur une base aussi réguliére que possible, étant
entendu que chacune d'elles peut, dans des limites raisonnables, enlever
plus ou moins que la part lui revenant au jour de I'enlévement, a condition
toutefois qu'un tel sur-enlévement ou sous-enlévement ne porte pas
atteinte aux droits de l'autre Partie et soit compatible avec le taux de
production, la capacité de stockage et les caractéristiques des navires.
Les Parties  se concertent régulierement pour établir un programme
previsionnel d'enlevements sur la base des principes ci-dessus.

Les Parties arréteront et conviendront, avant le début de toute production
commerciale sur la Zone de Permis, d'une procédure d’enlévement fixant
les modalités d’application du présent Article.

Chaque entité composant le Contracteur est tenue, a la demande du
Congo, de vendre en priorité aux industries congolaises, aux conditions
definies ci-dessous, les Hydrocarbures Liquides Iui revenant, y compris
Cost ‘Oil ainsi que Profit Oil, en vue de satisfaire les besoins de celles-ci.
Le Congo n'exigera pas de ces entités quelles vendent aux indtstries
congolaises au ftitre de chaque Année Civile des quantités
d’'Hydrocarbures Liquides supérieures a trente pour cent (30%) de la part
leur revenant au titre du Contrat. Le Congo pourra choisir la Qualité
d'Hydrocarbures Liquides la plus appropriée aux besoins des industries
congolaises parmi les qualités disponibles.
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13.4

13.5

13.6

=7

Le Congo notifiera a chaque entité du Contracteur, au moins quatre vingt
dix (90) jours avant le début de chaque Année Civile, les quantités et les
Qualités d'Hydrocarbures Liquides a vendre aux industries congolaises
pour 'Annee Civile en question. En pareil cas, le prix de vente des
Hydrocarbures Liquides sera payé en Dollars et selon des modalités de
paiement a convenir, y compris en ce qui concerne les garanties de
paiement, en fonction des circonstances, dans le cadre d’'un contrat qui
sera negocié le moment venu avec les acheteurs. A condition que cela
soit admis par les autres opérateurs pétroliers, le Congo et le Contracteur
conviendront d'un  prix  préférentiel pour  soutenir [leffort
d’approvisionnement du pays en produits pétroliers.

Dans la mesure ol le Comité de Gestion déterminera que cela est
possible dans le cadre des opérations visées par le Contrat, le Contracteur
fera des efforts commercialement raisonnables de fournir aux industries
désignées par le Congo les différentes Qualités d'Hydrocarbures Liquides
requises. Au cas ol un mélange d’Hydrocarbures Liquides aurait déja été
effectué, les entités du Contracteur s’engagent a la demande du Congo a
procéder a des échanges entre le volume d'Hydrocarbures Liquides
revenant au Congo en application du paragraphe 13.3 contre les volumes
de pétrole brut de qualités différentes qui sont a leur disposition et
produites au Congo, en tenant compte de la qualité, de la valeur et de tous
autres facteurs habituellement pris en considération selon les pratiques en
usage dans l'industrie pétroliére.

Sous réserve de la limite fixée au paragraphe 13.3 ci-dessus,
lengagement de chaque entité du Contracteur de fournir des
Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est limité, pour chaque
Année Civile, & une quantité égale au total de leurs besoins, multiplié par
une fraction dont le numérateur est la quantité d'Hydrocarbures Ligquides
de cette qualité revenant a cette entité au titre de sa participation, et dont
le dénominateur est la production totale d’Hydrocarbures Liquides de cette
qualité réalisée au Congo pendant la méme Année Civile.

Au cas ou il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais ol en raison
des besoins des industries congolaises, les entités du Contracteur se
verraient obligées, a la demande du Congo, de livrer des volumes
supérieurs a leur obligation déterminée en application des paragraphes
13.3 et 13.5 ci-dessus, le Congo réunira I'ensemble des producteurs de
pétrole brut au Congo et s'efforcera de faire effectuer entre eux des
échanges de quantités de pétrole brut de telle sorte que soit établie entre
les différents producteurs I'égalité décrite aux paragraphes 13.3 et 13.5 ci-
dessus, en tenant compte de la quantité, de la valeur et tous autres
facteurs habituellement pris en considération dans I'industrie pétroliere.

La livraison des quantités d'Hydrocarbures Liquides aux industries
congolaises se fera au point d’enlévement a terre ou en mer ou a la sortie
des installations de stockage des entités composant le Contracteur.
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Article 14 — Propriété des biens mobiliers et immobiliers

14.1

14.2

14.3

14.4

La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par
le Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers sera automatiquement
transféree au Congo (i) dés complet remboursement au Contracteur des
Colts Pétroliers correspondants ou (i) en cas de retrait du Permis ou d’un
Permis d'Exploitation en découlant pour la part relative & ce Permis
d’Exploitation, par le Congo pour des raisons prévues au Code des
Hydrocarbures.

Toutefois, apres le transfert de propriété, le Contracteur pourra continuer a
utiliser lesdits biens immobiliers et mobiliers. Le Congo et le Contracteur
s'accorderont sur les modalités de rémunération du Congo. En cas de
cession ou de vente des biens ainsi transférés, les produits obtenus seront
en totalité versés au Congo.

Dans le cas ou des biens mentionnés ci-dessus font I'objet de siretés
consenties a des tiers dans le cadre du financement des Travaux
Pétroliers, le transfert de la propriété de ces biens au Congo n'interviendra
qu'apres complet remboursement par le Contracteur des emprunts ainsi
garantis et main-levée des siretés. Les Parties conviennent que les
sretés sur les emprunts contractés dans le cadre du financement des
Travaux Pétroliers doivent, avant leur mise en ceuvre, étre préalablement
approuves par le Congo.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

- aux equipements appartenant a des tiers et qui sont loués au
Contracteur ;

- aux biens mobiliers et immobiliers acquis par I'Opérateur
pour des opérations autres que les Travaux Pétroliers et qui
pourraient étre utilisés au profit des Travaux Pétroliers
relatifs & la Zone de Permis.

L'Opeérateur procédera chaque année a un inventaire des biens mobiliers
et immobiliers propriété du Congo et a leur évaluation. Le transfert de
proprieté desdits biens fera l'objet de procés-verbaux signés par le
représentant du Congo et le représentant de I'Opérateur. 4

Article 15 — Gaz Naturel

15.1

En cas de découverte de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se
concerteront dans les plus brefs délais pour examiner la possibilité
économique d'une exploitation commerciale de cette découverte et, si elle
est economiquement raisonnable, envisager les aménagements qui
devront étre apportés au Contrat.
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15.3

Le Contracteur pourra utiliser le Gaz Naturel, associé ou non, pour les
besoins des Travaux Pétroliers, et procéder a toute opération de ré
injection de Gaz Naturel visant a améliorer la récupération des
Hydrocarbures Liquides. Les quantités de Gaz Naturel ainsi utilisées ne
seront soumises a aucun droit, impét ou taxe de quelque nature que ce
soit.

Tout Gaz Naturel associé produit et non utilisé directement pour les
Travaux Pétroliers ne pourra étre briilé a la torche qu'apres autorisation du
Ministre chargé des hydrocarbures telle que prévue a I'Article 25, dernier
alinéa du Code des Hydrocarbures.

Article 16 — Formation et emploi du personnel congolais

16.1

16.2

Sur la base des besoins de formation exprimés par le Congo, I'Opérateur
mettra en oeuvre un programme de formation de personnel dans le
domaine de la recherche, de I'exploitation et de la commercialisation des
Hydrocarbures dont le budget annuel sera égal, pour chaque Année
Civile, a la somme de cent mille (100.000) dollars US. Les programmes de
formation et budgets susvisés seront préparés par I'Opérateur et
présentés au Comité de Gestion pour discussion et approbation. Les
actions de formation concerneront les personnels techniques et
administratifs de tous niveaux du Congo, sans engagement de I'Opérateur
a leur endroit, et seront conduites au moyen de stages au Congo ou a
I'étranger, d'attributions de bourses d'études 2 I'étranger et, le cas
echéant, de la création d'un centre de formation professionnelle au Congo.

Les dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des
Colts Pétroliers.

Les reliquats ou budgets non utilisés au cours d'un exercice donné, sont
reportés a I'exercice suivant.

L'Opérateur assurera, & qualification égale, I'emploi en priorité dans ses
établissements et installations situés au Congo, au personnel de
nationalité congolaise. Dans la mesure ou il ne serait pas possible de
trouver des ressortissants congolais ayant des qualifications nécessaires
pour occuper les postes a pourvoir, I'Opérateur pourra embaucher du
personnel étranger, conformément a la réglementation en vigueur au
Congo.
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Article 17 — Produits et services nationaux

17.1 Dans le cadre des Travaux Pétroliers, il est convenu que priorité sera
accordée aux entreprises congolaises pour l'octroi de contrats a condition
gu'elles remplissent les conditions requises, a savoir : fournir des biens ou
des services de qualité égale & ceux disponibles sur le marché international et
proposés a des prix (article par article), toutes taxes comprises, concurrentiels
par rapport a ceux pratiqués par les sous-traitants étrangers pour des biens et
services similaires. La préférence sera notamment accordée aux services
offerts par les societés contrélées par le Congo lorsqu'elles remplissent les
conditions indiquées ci-dessus.

17.2 Le Contracteur recoura en priorité aux services du Centre des Services
Pétroliers installé dans le Port Autonome de Pointe-Noire.

Article 18 — Informations — Confidentialité — Déclarations Publiques
18.1 Outre les obligations de fourniture d'informations aux autorités congolaises
mises a la charge du Contracteur par la réglementation pétroliere,
I'Opérateur fournira au Congo une copie des rapports et documents
suivants qui seront établis aprés la Date d’Effet du Contrat :
- rapports journaliers sur les activités de forage :

- rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique ;

- . rapports d’études de synthése géologique ainsi que les
cartes y afférentes;

- rapports de mesures, d'études et d'interprétations
géophysiques, cartes, profils, sections ou autres documents
afferents, ainsi que, sur demande du Congo, I'original des
bandes magnétiques sismiques enregistrées :

- rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun
des forages, ainsi qu'un jeu complet des diagraphies
enregistrées ;

- rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que
de toute étude relative a la mise en débit ou en production
d’un puits ;

- rapports concernant les analyses effectuées sur carotte :

- etudes de gisement ;

- rapports de production ;

S48

27

hs 3



18.2

- tous les rapports journaliers, mensuels ou annuels issus des
activités de recherche, de développement et d’exploitation.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents
géologiques ou géophysiques seront fournis sur un support transparent
adequat pour reproduction ultérieure. Une portion représentative des
carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi que
des echantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de
production seront également fournis au Congo dans ces délais
raisonnables. A I'expiration du Contrat, pour quelque raison que ce soit,
les documents originaux et échantillons relatifs aux Travaux Pétroliers
conduits postérieurement a la Date d'Effet seront remis au Congo.

Le Congo pourra a tout moment prendre connaissance des rapports de
'Opérateur sur les Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera
conservee au Congo.

Toutes les données techniques telles que citées ci-dessus appartiennent
au Congo. Le transfert des données au Congo ou a un autre lieu indiqué
par le Congo est financé par le Contracteur. Les dépenses
correspondantes sont constitutives de Colts Pétroliers.

Le Congo mettra & disposition du Contracteur aux conditions
reglementaires et techniques en vigueur toutes les informations et
données accumulées antérieurement au Contrat se trouvant a sa
disposition, et obtiendra pour le compte du Contracteur, la transmission de
toutes données ou informations disponibles entre les mains de tous tiers,
en particulier des précédents contracteurs sur la Zone de Permis.

Le Contrat ainsi que ses annexes et toutes les informations relatives a
I'exécution du Contrat sont, vis-a-vis des tiers, traités comme confidentiels
par les Parties. Cette obligation ne concerne pas :

(i) les informations relevant du domaine public,

(i) les informations déja connues par une Partie avant qu'elles
ne lui soient communiquées dans le cadre du Contrat, et

(iif)  les informations obtenues légalement aupres de tiers qui les
ont eux-mémes obtenues légalement et qui ne font l'objet
d'aucune restriction de divulgation ni d'engagement de
confidentialité.

Les Parties peuvent cependant communiquer les informations visées au 18.2,
en tant que de besoin, en particulier :

- a leurs autorités de tutelle ou a des autorités boursiéres, si elles y
sont legalement ou contractuellement obligées, ou
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18.3

- aux instances judiciaires ou arbitrales dans le cadre de procédures
judiciaires ou arbitrales, si elles y sont Ilégalement ou
contractuellement obligées, ou

- a leurs Sociétés Affiliées, étant entendu que la Partie qui
communique de telles informations a une Société Affilice se porte

garante envers lautre Partie du respect de I'obligation de
confidentialité, ou

- aux banques et organismes financiers dans le cadre du
financement des Travaux Pétroliers, sous réserve que ces banques
et organismes s'engagent a les tenir confidentielles.

L'Opérateur peut également communiquer les informations aux tiers,
fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intervenant dans le
cadre du Contrat, a condition toutefois qu'une telle communication soit
nécessaire pour la réalisation des Travaux Pétroliers et que lesdits tiers
s'engagent a les tenir confidentielles.

Toutes les entités composant le Contracteur qui projettent de céder tous
leurs intéréts, ou une partie de leur intéréts, peuvent également
communiquer des informations a des tiers en vue d'une cession d'intéréts
pour autant que ces tiers souscrivent un engagement de confidentialité
dont copie sera communiquée au Congo.

Sauf application des dispositions du présent Contrat, aucune déclaration
publique, annonce ou circulaire concernant les conditions et les
dispositions de ce Contrat, ou informations sensibles qui peuvent étre
deéfinies comme telles par le Congo de temps & autre concernant les
activités des Parties, ne sera faite ou émise par, ou au nom de l'une des
Parties, sans I'approbation préalable par écrit de 'autre Partie.

Article 19 — Cessions

Conformément aux dispositions de [I'Article 36 de la loi portant Code des
Hydrocarbures, toute cession d'intérét dans les droits et obligations portant sur la
Zone de Permis, ainsi que tout changement de contréle des entités composant le
Contracteur, hors Sociétés Affiliées, est soumise a I'approbation du Conggq.

L'évaluation de la demande d’approbation par le Congo sera faite de fagon diligente,
en se focalisant sur les capacités techniques et financiéres de I'entité cessionnaire.

La cession de tout ou partie des parts d'intérét dans le present Contrat ou dans toute
convention qui en est dérivée ne donnera lieu & aucune taxation directe ou indirecte.
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Article 20 ~ Entrée en Vigueur ou Date d’Effet — Durée — Modifications

20.1

20.2

20.3

204

Le Contrat entrera en vigueur le jour de la promulgation de la loi portant
approbation du présent Contrat.

Le Contrat restera en vigueur pendant toute la durée comprise entre la
Date d'Entrée en Vigueur et la date de terminaison prévue a I'Article 25 ci-
dessous.

Les termes de ce Contrat ne peuvent étre modifiés que par l'accord
unanime des Parties.

S'il est démontré, par la suite, par I'une ou l'autre Partie que l'équilibre
économique geénéral des dispositions de ce Contrat au moment de la Date
d’Effet a été défavorablement influencé par des changements de lois, de
statuts, de réglementations ou d'autres matiéres applicables 4 ce Contrat
qui pourraient prendre effet aprés la Date d’Effet, des avenants au présent
Contrat seront pris pour rétablir un tel équilibre économique géneral. Au
cas ou aucun accord ne pourrait étre trouvé, tous les différends seront
soumis a un arbitrage selon les termes de I'article 23 ci-dessous.

Article 21 — Force majeure

21

21.2

Aucun retard ou défaillance d'une Partie a exécuter 'une quelconque des
obligations découlant du Contrat ne sera considéré comme une violation
de ce Contrat si ce retard ou cette défaillance est dil 4 un cas de force
majeure, c'est-a-dire a un événement imprévisible, irrésistible et
indépendant de la volonté de la Partie qui I'invoque,

Si par suite d'un cas de force majeure, I'exécution de l'une qguelconque
des obligations du Contrat est différée, la durée du retard en résuitant,
augmentée du temps qui pourra étre nécessaire a la réparation des
dommages causés pendant ledit retard et & la reprise des Travaux
Pétroliers, sera ajoutée au délai prévu au Contrat pour I'exécution de
ladite obligation.

Lorsgu'une Partie considére qu’elle se trouve empéchée de remplir 'une
quelconque de ses obligations en raison d'un cas de force majeure, elle
doit le notifier sans délai a l'autre Partie en spécifiant les éléments de
nature a etablir la force majeure, et prendre, en accord avec 'autre Partie,
toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise
normale de l'exécution des obligations affectées dés Ila cessation de
I'événement constituant le cas de force majeure.

Les obligations autres que celles affectées par la force majeure doivent
continuer a étre remplies conformément aux dispositions du Contrat.
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Article 22 — Droit applicable

Le Contrat est régi par le droit congolais et sera interprété selon le droit
congolais.

Article 23 — Arbitrage

i Tous les différends découlant du Contrat, a 'exception de ceux visés au
paragraphe 23.4 ci-dessous, qui surgiront entre le Congo d’'une part, et les
entités du Contracteur d'autre part, qui ne pourront pas étre résolus a
I'amiable, seront tranchés définitivement par arbitrage conformément aux
régles en vigueur a la Date d’Entrée en Vigueur du Centre International
pour le reglement des différends relatifs aux investissements (ci-apres
désigné le “Centre”) institu¢ par la Convention pour le Reglement des
differends relatifs aux investissements entre Etats et Ressortissants
d'autres Etats (ci-aprés désigné la Convention “CIRDI"), a laquelle le
Congo est partie.

Les Parties déclarent qu'aux fins de I'article 25 de la Convention CIRDI,
tout differend relatif au Contrat est un différend juridique résultant
directement d'un investissement, et les Parties renoncent a toute immunité
de juridiction ou d'exécution dont elles pourraient bénéficier.

23.2 Le Congo d'une part et les entités du Contracteur d’autre part nommeront
un arbitre et s'efforceront de se mettre d’accord sur la désignation d'un
tiers arbitre qui sera le président du tribunal. A défaut de désignation d'un
arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre, les dispositions de l'article 38 de
la Convention CIRDI s’appliqueront.

23.3 L'arbitrage aura lieu a Paris, France. La procédure se déroulera en langue
francaise. Pendant la procédure d'arbitrage et jusqu’au prononcé de la
sentence, aucune des Parties n'effectuera un quelconque acte
prejudiciable aux droits de l'autre partie au titre du Contrat. Un jugement
d’exequatur pourra étre rendu par tout tribunal ou toute autorité
compétente ou, le cas échéant, une demande pourra étre introduite
devant ledit tribunal ou devant ladite autre autorité pour obtenir la
confirmation judiciaire de la sentence et une décision exécutoire.

234 Tous les différends pouvant survenir entre les entités con‘stituant le
Contracteur seront tranchés selon la clause d'arbitrage du Contrat

d'Association. W

1
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23.6

Si le Congo et une des entités du Contracteur sont en désaccord sur la
determination du prix des Hydrocarbures Liquides dans le cadre de
I'Article 9 ci-dessus, le Congo ou ladite entité pourra demander au
Président de [lnstitute of Petroleum & Londres, Grande-Bretagne, de
designer un expert international qualifié, a qui le différend sera soumis. Si
le Président de I'institute of Petroleum ne désigne pas d’'expert, chacune
des Parties au différend pourra demander au Centre International
d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationale a Paris de
procéder a cette désignation. Le Congo et ladite entité fourniront a celui-ci
toutes les informations qu'ils jugeront nécessaires ou que I'expert pourra
raisonnablement demander.

Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, I'expert
communiquera au Congo et a ladite entité le prix qui, 4 son avis, doit &tre
utilisé en application de I'Article 9 ci-dessus. Ce prix liera les Parties et
sera reputé avoir été arrété d'un commun accord entre celles-ci. Les frais
et honoraires de I'lnstitute of Petroleum a Londres ou de la Chambre de
Commerce Internationale, ainsi que de I'expert, seront partagés par parts
egales entre le Congo et ladite entité.

Article 24 — Terminaison

241

24.2

Le Contrat prend fin (i) lorsque tous les Permis d'Exploitation découlant du
permis de recherche Marine XI| auront expiré ou ne seront pas renouvelés
conformément aux dispositions du décret attributif du Permis, ou (i) aux
cas prévus par le Code des Hydrocarbures ou (jii) pour chaque entité du
Contracteur, en cas de retrait volontaire ou involontaire conformément aux
dispositions prévues au Contrat d'Association. Nonobstant toute(s)
disposition(s) contraire(s) du Code des Hydrocarbures, les Parties
s'accordent spécifiquement que le Contracteur peut volontairement mettre
fin a ce Contrat, a tout moment. La terminaison ne peut toutefois pas avoir
lieu tant que le Contracteur n'a pas rempli ou fait le nécessaire pour
remplir toutes les obligations applicables a la Zone de Permis au moment
de la demande de terminaison, et plus généralement tant que I'une des
Parties demeurera débitrice de l'autre au titre des droits et obligations
resultant du Contrat.

Si une entité du Contracteur souhaite se retirer volontairement
conformément au Contrat d'Association, le Contracteur en informera le
Comité de Gestion avec un préavis de soixante quinze (75) jours. Le
Congo et le Contracteur se concerteront pour le transfert de Ia
participation de cette entité.

Q{\/_.
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243 En cas de terminaison du Contrat telle que prévue a I'Article 24.1 ci-
dessus :

(a) en accord avec les dispositions de I'Article 14 ci-dessus, le Contracteur
liquidera les opérations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat
et rendra compte de cette liquidation au Comité de Gestion. Les frais
de cette liquidation seront supportés par le Contracteur.

(b) le Contracteur réglera toutes les charges dont le paiement lui
incombera aux termes du Contrat.

Article 25 — Garanties générales

25.1. Le Contracteur bénéficiera des mémes avantages fiscaux de droit commun
que les autres opérateurs pétroliers implantés au Congo.

25.2. Par ailleurs, pendant toute la durée des travaux pétroliers I'Etat Congolais
sengage a ne pas aggraver la situation fiscale de IOpérateur en
I'assujettissant & de nouveaux impéts, taxes ou droits ou en valorisant ceux
qui lui sont applicables au jour de I'entrée en vigueur du présent confrat.

25.3. Le Congo garantit au Contracteur, ses Sociétés Affiliées, leurs actionnaires et
leurs fournisseurs pour la durée du Contrat, la possibilité de transférer
librement leurs revenus ou distributions vers des banques étrangéres de leur
choix, de maintenir les avoirs en devises dans ces banques, et plus
genéralement d'effectuer des paiements en devises sans restriction aucune
dans le cadre des opérations réalisées dans le cadre de ce Contrat.

Nonobstant les dispositions qui précédent, les paiements au profit des
personnes physiques résidant au Congo, des personnes morales de droit
congolais seront effectués au Congo.

Article 26 — Adresses

Toute communication sera faite aux Parties aux adresses suivantes °

a) Pour le Congo Ministére des Hydrocarbures
' BP 2120 Brazzaville
Reépublique du Congo
Tél: (242) 83.58.95 Fax: (242) 83.62.43

]

b) Pour le Contracteur ~ Soco Exploration & Production Congo,
sous/couvert de la société Soco Congo
Ltd
St James' House
23 King Street SW1Y 6QY Londres
Grande-Bretagne
Tel : 44 (0) 207 747 2000
Fax : 44 (0) 207 747 2001
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c) Société Nationale des Pétroles du Congo
BP 188 Brazzaville
République du Congo
Tel: (242) 8109 64 Fax:(242) 8104 92

P . d) Africa Oil & Gas Corporation
B.P : 1473 Brazzaville

| | République du Congo

- Tél : (242) 545 85 80/ 654 54 63

Article 27 — Divers

Tous les avis et autres communications prévus au Contrat seront donnés par écrit

L soit :
(i) par remise au représentant de la Partie au Comité de Gestion ;
- (i) par courrier recommande avec demande d'avis de réception ;
= (i) par télécopie adressée a la Partie qui doit étre notifiée a l'adresse
' appropriée indiquée ci-dessus.
= Fait en quatre (4) exemplaires,
' A Brazzaville, le
s 49 hour 2008
Pour le Congo, Pour SOCO EPC,
P
Serge LESCAUT \

Administrateur Général Adjoint

Pour AOGC,
/
' Dénis Auguste Marie GOKANA Louis Marie MALONGA
Président Directeur Général Directeur Général
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ANNEXE 1

PROCEDURE COMPTABLE

CHAPITRE | - REGLES GENERALES

ARTICLE 1: L'OBJET

La présente Procédure Comptable constitue I'Annexe 1 au Contrat de Partage de
Production portant sur le Permis Marine X| du 2005 entre la
Republique du Congo (« Congo »), la société Soco Exploration & Production Congo
(« SOCO EPC »), la Société Nationale des Pétroles du Congo (« SNPC ») et la société
Africa Oil and Gas Corporation (« AOGC ») ainsi que toutes autres parties qui y sont
nommées comme Contracteur, dont elle fait partie intégrante.

Elle fixe les méthodes, régles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est
tenu de se conformer au titre de la comptabilisation des opérations résultant de
l'exécution du Contrat, ainsi que les rapports, états, déclarations, documents,
informations et renseignements comptables et financiers, periodiques ou non, qui
doivent obligatoirement étre fournis au Congo en plus de ceux prévus par la
réglementation fiscale et douaniére applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente Annexe 1 ont la méme signification que celle qui
leur est donnée dans le Contrat, a moins que le contexte ne confére clairement a ces
termes une signification difféerente. Pour les besoins de la présente Procédure
Comptable, le « Contracteur » peut en outre désigner chacune des entités qui le
constituent, notamment lorsqu'il s'agit des droits ou obligations leur incombant a titre
personnel. Certains des droits et obligations du Contracteur peuvent étre exercés par
lintermédiaire de I'Opérateur, notamment lorsqu'il s’agit d'operations ou de comptes
communs aux entités qui constituent le Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexe 1 et les stipulations
du Contrat, ces derniéres prévalent.

ARTICLE 2 : COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES

Conformément a l'article 5.7 du Contrat, le Contracteur tient sa comptabilité en langue
francaise et en Dollars des Etats ~Unis d’Amérique (US $).

L'enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisées en monnaies, y compris le
Franc CFA, autres que le US $ dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en
US $ a titre provisoire sur la base des taux de change prévalant dans la période et
calcules conformément aux méthodes habituelles du Contracteur.
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La différence de change constatée entre I'enregistrement initial et le montant résultant
de l'application du taux de change en vigueur lors du réglement ou de I'encaissement
est imputée aux mémes comptes de Colts Pétroliers que ceux qui ont été
mouvementés pour l'enregistrement initial, de fagon a ce qu'il ne réalise ni gain ni perte.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au Chapitre
VIl de cette Procédure Comptable, un relevé des taux de change utilisés dans la
période, tels que cotés par le « Wall Street Journal ».

il est de Pintention des Parties qu'a I'occasion de la conversion de devises, de la
comptabilisation en US $ de montants en monnaies, y compris le franc CFA, autres que
le US § et de toutes autres opérations de change relatives aux Travaux Pétroliers, le
Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes de Codts
Pétroliers.

ARTICLE 3 : TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité (ci-aprés la « Comptabilité ») des Colts
Pétroliers permettant de distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat des
autres activités éventuellement exercées au Congo. La Comptabilité correspond a la
comptabilité analytique du Contracteur ou a des états de suivi et de synthése relatifs
aux Travaux Pétroliers.

Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que I'original des pieces
justificatives, contrats, factures et autres documents relatifs a la Comptabilité sont
conserveés au Congo. Les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que les
originaux des contrats, factures et autres documents justificatifs se rapportant aux
Colts Petroliers doivent étre présentés a toute demande du Congo suivant les
dispositions du Contrat.

Tous les rapports, états, documents que le Contracteur est tenu de fournir au Congo
soit en vertu de la réglementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent
comporter tous les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat
dans les conditions, formes et délais indiqués au Chapitre VII de la présente Procédure
Comptable.

Lesdits rapports, états‘ documents doivent étre conformes aux modéles établis,‘ le cas
échéant, par le Congo apres consultation du Contracteur.

CHAPITRE Il - COMPTABILITE GENERALE

ARTICLE 4 : PRINCIPES

| — La comptabilité générale enregistrant les activités des entités constituant le
Contracteur, exercees dans le cadre du Contrat doit étre conforme aux régles, principes
et méthodes du plan comptable général des entreprises en vigueur au Congo (Plan
Comptable OHADA). Q-
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Toutefois, lesdites entités ont la faculté d’appliquer les regles et pratiques comptables
généralement admises dans l'industrie pétroliére dans la mesure ol elles ne sont pas
contraires au Plan Comptable OHADA.

Il — Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit
des comptes de Codts Pétroliers dés que les charges ou produits correspondants sont
dus ou acquis.

Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sommes déja
payées ou encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou
encaissées, ainsi que des imputations correspondant a des charges a payer ou a des
produits a recevoir, c'est-a-dire des dettes ou créances certaines, non encore facturées
et calculées sur la base des éléments d’estimation disponibles. Le Contracteur doit
faire diligence pour que toute imputation provisionnelle soit regularisée dans les plus
brefs délais par la comptabilisation de la dépense ou de la recette exacte.

Les charges a payer et les produits a recevoir, c'est-a-dire les dettes et les creances
certaines mais non encore facturées, payées ou encaissées, sont €galement pris en
compte ; ils sont calculés sur la base d’estimations disponibles. Le Contracteur doit
faire diligence pour que toute inscription de cette nature soit regularisée dans les plus
brefs délais par la comptabilisation de la charge ou du produit reel(le) correspondant(e)

ARTICLE 5 : LE BILAN

La comptabilité générale doit refléter fidélement la situation patrimoniale du
Contracteur, aussi bien active que passive, et permettre I'établissement d'un bilan
annuel suffisamment détaillé pour que le Congo puisse suivre I'évolution de chaque
élément de I'actif et du passif et apprécier la situation financiére du Contracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d'opérations, le résultat desdites
operations. Celui-ci est constitué par la différence entre les valeurs de P'actif net quiy
est affecté a la cléture et a I'ouverture de I'Année Civile, diminuée des supplements
d'apports correspondant a des biens ou espéces nouvellement affectés aux dites
operations, et augmenté des prélévements correspondant aux retraits, par l'entreprise,
de biens ou d'especes qui y étaient précédemment affectés.

L'actif net s’entend de I'excédent des valeurs d’actif sur le total formé, au paésif, par les
créances des tiers et des Sociétés Affiliees du Contracteur, les amortissements et
provisions autorisés et justifiés.

Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de I'Article 13 du
Contrat, sont enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement
leur statut juridique et leur valeur d’acquisition, de construction ou de fabrication.

Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres
registres comptables et doit respecter ses obligations légales et fiscales en la matiére.
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ARTICLE 6 : COMPTES DE CHARGES

| - Peuvent étre portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les
charges, pertes et frais, a condition qu’ils soient justifiés et nécessités par les besoins
des Travaux Pétroliers, et qu'ils incombent effectivement au Contracteur, a I'exclusion
de ceux dont I'imputation n'est pas autorisée par les stipulations du Contrat.

lI- Les charges a payer et les produits a recevoir, c’'est-a-dire les dettes et les créances
certaines mais non encore facturées, payées ou encaissées, sont également prises en
charge ; ils sont calculés sur la base d'¢léments d'estimation disponibles. Le
Contracteur doit faire diligence pour que toute inscription de cette nature soit
régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la charge ou du produit
réel correspondant.

ARTICLE 7 : COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS
Doivent étre portés au crédit des comptes de produits et profits par nature, les produits

de toute nature, liés aux Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou
exigibles par le Contracteur.

CHAPITRE Il - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS

A - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS ET PRINCIPES DE RECUPERATION.

ARTICLE 8 : ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

| — Suivant les mémes régles et principes que ceux visés aux Articles 2 et 3 ci-dessus,
le Contracteur tiendra, en permanence, une Comptabilité conformément a I'Article 3
faisant ressortir le détail des dépenses effectivement payées ou encourues par lui et
donnant droit a recupération en application des dispositions du Contrat et de la
présente Annexe, les Colts Pétroliers récupérés par chaque entité composant le
Contracteur, au fur et a mesure de l'affectation de la production destinée a cet effet,
ainsi que les sommes venant en déduction des Colts Pétroliers. Ces Colts Pétroliers
seront actuaglisés conformement aux dispositions de |'Article 7.6 du Contrat et suivant
les mécanismes décrits a I'alinéa VIII ci-dessous. -

Il — La comptabilité des Colts Pétroliers doit étre sincére et exacte ; elle est organisée
et les comptes tenus et présentés de maniere que puissent étre aisément regroupés et
dégagés les Colts Pétroliers afférents, notamment aux dépenses :

1) de recherche (exploration et appréciation),
2) de développement,
3) d'exploitation,
4) de provision pour abandon,
5) relatives aux activites connexes, annexes ou accessoires, en distinguant
chacune d’elles,
%



s 6) de production d'Hydrocarbures-,
. 7) d'évacuation des Hydrocarbures et de stockage.

: En outre, les Codts Pétroliers sont regroupés et présentés de la maniére prévue
L) a l'Article 7.5 du Contrat afin de faciliter leur recouvrement a partir du « Cost Oil ».

Il = Pour chacune des activités ci-dessus, Ia comptabilité des Colts Pétroliers doit
L) permettre de faire ressortir :

, 1) les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se
o) rapportant a l'acquisition, la création, la construction ou la réalisation

_ a) de terrains,
i) b) de batiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc....),
- ¢) dinstallations de chargement et de stockage,
d) de voies d'acces et ouvrages d'infrastructure générale,

i | e) de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisation d'évacuation, bateaux-
=8 citernes, etc....,

_ f) d'équipements généraux,
- - g) d'équipements et installations spécifiques,
— h) de véhicules de transport et engins de genie civil,

) de matériel et outillage (dont la durée normale d'utilisation est supérieure a une
année),

- j) de forages productifs,
k) d'autres immobilisations corporelles,
4 ) d'installations industrielles de production et de traitement des Hydrocarbures.

2) les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se
i | rapportant ;

_ a) aux travaux de terrain de géologie et de geophysique (y compris la sismique), de
ol laboratoire, etudes, retraitement, etc....),
= b) aux forages d'exploration,
c) aux autres immobilisations incorporelles.

- 3) les dépenses relatives aux matériels et matiéres consommables.

W 4) les dépenses opérationnelles de fonctionnement. || s'agit des dépenses de toute

— nature non prises en compte aux paragraphes Ill, 1 & 3) ci-dessus, et liées directement
a I'étude, la conduite et I'exécution des Travaux Pétroliers.

- 5) les dépenses non opérationnelles de fonctionnement. |l s'agit de dépenses
supportées par le Contracteur, liées aux Travaux Pétroliers et se rapportant a la
- direction et a la gestion administratives desdites opérations.

7 ¥



IV — Par ailleurs, la Comptabilité des Coats Pétroliers doit faire ressortir, pour chacune
des categories de dépenses énumérées ou définies aux paragraphes Ill, 1) a 5)
précedents, les dépenses effectuées au profit :

1) de I'Opéfateur, pour les biens et services qu'il a fournis lui-méme :

2) des entités constituant le Contracteur, pour les biens et services qu’elles ont fournis
elles-mémes ;

3) des Sociétés Affilices ;

4) des tiers.

V —La Comptabiiité des Colts Pétroliers doit permettre de faire ressortir -

1) le montant total des Couts Pétroliers payés ou encourus par le Contracteur :
2) le montant total des Colts Pétroliers récupérés :

3) les montants venant en diminution des Codts Pétroliers et la nature des opérations
auxquelles se rapportent ces montants : '

4) le montant des Colts Pétroliers restant a récupérer.

VI — La Comptabilité des Codts Pétroliers enregistre, au débit, toutes les dépenses
effectivement payées ou encourues se rapportant directement, en application du
Contrat et des stipulations de la présente Annexe 1, aux Travaux Pétroliers, et
considéerées comme imputables aux Colts Pétroliers. '

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, a la fois

1) étre nécessaires a la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
I'Industrie Petroliere.

2) étre justifiées et appuyées de pieces et documents justificatifs permettant un contréle
et une verification par le Congo. .

VIl - La Comptabilité des Colts Pétroliers enregistre, au crédit, le montant des Codts
Pétroliers récupérés, au fur et a8 mesure que cette recupération est opérée, ainsi que,
au fur et & mesure de leur encaissement, les recettes et produits de toute nature qui
viennent en déduction des Colits Pétroliers.

VIl — Aux fins de l'application de I'Article 7.6 du Contrat, les Codts Pétroliers non
recupérés a la fin d'un Trimestre donné et imputés aux comptes des Colts
Pétroliers antérieurement audit Trimestre sont actualisés.
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Cette indexation ne s'applique pas aux coits des Travaux d’Abandon tels que prévus a
F'Article 13.10 ci-dessous ou aux codts d’obtention et aux intéréts des emprunts
effectués auprés des tiers pour le financement des Travaux Pétroliers. En
consequence, cette indexation ne portera que sur les financements réalisés en fonds
propres, y compris les avances en capital faites par les Sociétés Affilides des entités du

Contracteur.
ARTICLE 9: PRINCIPES DE RECUPERATION

Dés le démarrage de la production d’Hydrocarbures, sur la Zone de Permis, chaque
entité constituant le Contracteur commencera 3 recupérer sa part des Codts Pétroliers
relatifs a la Zone de Permis selon les dispositions de l'article 7 du Contrat.

Les Colts Pétroliers sont récupérés selon I'ordre des catégories ci-aprés :

1 - Colts Pétroliers au titre des Travaux d'Exploitation :

2 — Colts Pétroliers au titre des Travaux de Développement ;

3- Coﬁts Pétroliers au titre des Travaux de Recherche :

4 — Cof(ts Pétroliers au titre des provisions décidées pour la couverture des coflits des
Travaux d'Abandon.

Aux fins de ce paragraphe, les Colts Pétroliers représentant des dépenses encourues
avant la Date d'Effet du Contrat seront re-classifiées dans les catégories applicables
aux opérations menées. :

A Tintérieur de chaque catégorie, les Colts Pétroliers seront recupérés suivant le
principe « First-in, First-out» ; les Codts Pétroliers les plus anciens sont réputés
récupérés ou récupérables en premier.

B - BASES D'IMPUTATION

ARTICLE 10 : PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes d’imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en
matiére de répartition et de reversement doivent étre appliquées de fagcon homogene,
équitable et non discriminatoire a 'ensemble de ses activités.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle qu'il
pourrait étre conduit a apporter a ces principes et méthodes et Iui en commentera les
effets.

ARTICLE 11 : DEBITS DES COMPTES DES COUTS PETROLIERS

Sont imputés au débit des comptes matérialisant les Cots Pétroliers, les dépenses,
charges et colits ci-aprés. Q



-

Les imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures
habituelles de la comptabilité analytique du Contracteur

- imputation directe pour toutes les dépenses encourues au titres des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation peut étre opérée immédiatement dans les comptes
des Codts Pétroliers : acquisition d’équipements, d'installations, matériels et matiéres
consommables, prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Sociétés
Affiliées du Contracteur, etc....

- imputation indirecte pour les dépenses et colts encourus au titre des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation dans les comptes de Codts Pétroliers reléve de taux
d'ceuvre internes et de clés de répartition : ces dépenses et colts correspondent
notamment aux prestations des départements et services fonctionnels ou opérationnels
du Contracteur et aux charges de fonctionnement non opérationnelles.

ARTICLE 12 : ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Pétroliers et effectivement affectés a ces Travaux Petroliers sont
comptabilisés au prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de
réalisation. Il convient de noter que certaines opérations de gros entretien devront
figurer dans les actifs, conformément aux pratiques habituelles du Contracteur, et étre
comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et matiéres consommables nécessités par les Travaux
Pétroliers et autres que ceux visés ci-dessus sont

a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d’acheminement et, si
nécessaire, d'entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, qu'ils aient
ete assimilés a ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matiéres
consommables acquis par le Contracteur sont valorisés pour imputation aux Codts
Peétroliers, & leur prix rendu a pied d’'ceuvre (prix rendu Congo).

Le prix rendu Congo comprend les éléments suivants, imputés selon les méthodes
analytiques du Contracteur.

1 — le prix d'achat apres ristournes et rabais,

2 — les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et
autres impots et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'a celui du
Contracteur ou jusqu'au lieu d'utilisation, selon le cas,

3 — et, lorsqu'il y a lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur incluant
I'amortissement des batiments calculés conformément au paragraphe 5), b) du présent
Article, le colt de gestion du magasin, les frais des services d’approvisionnement
locaux et, le cas échéant, hors Congo. Qv
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b) soit fournis par une des entités composant le Contracteur a partir de ses propres
stocks.

1~ Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matiéres consommables, fournis
par une des entités constituant le Contracteur 3 partir de ses propres stocks ou de ceux
de ses autres activités sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de revient moyen
pondére, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2), a ci-dessus.

2 — Les matériels et équipements amortissables deja utilisés fournis par une des entités
constituant le Contracteur a partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres
activités, y compris celles de ses Sociétés Affiliges sont valorisés, pour imputation aux
Coats Petroliers, d’aprés le baréme ci-apres :

i — Matériel neuf (Etat « A ») :

Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé : 100% (cent pour cent) du co(t net
correspondant au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux
dispositions du paragraphe 2), a ci-dessus.

i — Matériel en bon état (Etat « B ») :
Matériel d'occasion en bon état et encore utilisable dans sa destination initiale sans

réparation : 75% (soixante quinze pour cent) du codt net du matériel neuf tel que defini
ci-dessus.

iii — Autre matériel usagé (Etat « C ») :

Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement aprés réparation
et remise en etat : 50% (cinquante pour cent) du colt net du matériel neuf tel que défini
ci-dessus.

iv — Matériel en mauvais état (Etat « D ») :

Matérie! non utilisable dans sa destination initiale, mais qui est utilisable pour d’autres
services : 25% (vingt-cing pour cent) du colt net du matériel neuf tel que défini ci-
dessus. '

‘

v — Ferrailles et rebuts (Etat « E ») :
Matériel hors d'usage et irréparable : prix courant des rebuts.

La valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le
Contracteur a partir de stocks appartenant a une association extérieure aux Travaux
Pétroliers est déterminée selon les dispositions contractuelles régissant ladite
association.

- i
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3) L'Opérateur ne garantit pas la qualite du matériel neuf visé ci-dessus au-dela de
ce que fait le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel neuf
défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation
de la part du fabriquant ou du revendeur : cependant le crédit correspondant n’est
passe en écriture qu’a la réception du remboursement ou de la compensation :

4) En cas de défectuosité du matériel usage visé ci-dessus, le Contracteur crédite le
compte des Colts Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en
compensation.

5) Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au
Contracteur.

Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur et
utilisés a titre temporaire pour les besoins des Travaux Pétroliers, sont imputés aux
Colts Petroliers pour un montant de location couvrant notamment :

a) 'entretien et les réparations,

b) une quote-part, proportionnelle au temps d'utilisation pour les Travaux Pétroliers
selon les regles de la comptabilité analytique du Contracteur de l'investissement et de
la rémunération du capital investi.

c) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non déja
imputées par ailleurs.

Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcoGts dus, notamment, & une
immobilisation ou a une inutilisation anormales desdits équipements et installations
dans le cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les colts imputés aux Colts Pétroliers pour I'utilisation de ces
équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement

pratiqués au Congo par des entreprises tierces a des conditions de qualité et de
disponibilité similaires.

6) Les actifs corporels ainsi que les equipements, matériels et matiéres
consommables acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent la propriété
du Congo dans les conditions prévues a I'Article 14 du Contrat.

ARTICLE 13 : DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles sont imputées aux Codts Pétroliers au prix de revient
pour le Contracteur des prestations ou charges qu'elles concernent, tel que ce prix
ressort des comptes de celui-ci et tel qu'il est déterminé en application des dispositions
de la présente Annexe 1. Ces dépenses comprennent, notamment :

C
0l
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1) Les imp6ts, droits et taxes payés au Congo.

La Redevance et I''mp6t sur les Sociétés mentionnés a I'Article 12 du Contrat ne sont
pas imputables aux Codts Pétroliers, a I'exception de la redevance miniére
proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur
au cours des Travaux Pétroliers.

2) Les dépenses de personnel et d'environnement du personnel.

a) Principes.

Dans la mesure ou elles correspondent & un travail et a des effectifs et ou elles ne sont
pas excessives eu égard a l'importance des responsabilités exercées, au travail
effectué et aux pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements
effectués ou charges encourues a l'occasion de lutilisation et I'environnement du
personnel travaillant au Congo pour la conduite et I'exécution des Travaux Pétroliers ou
pour leur supervision. Ce personnel comprend les personnes recrutées localement par
le Contracteur et celles mises a la disposition de celui-ci par ses Sociétés Affilices ou
des tiers,

b) Eléments.

Les dépenses de personnel et d’environnement comprennent, d'une part, toutes les
sommes payées ou remboursées ou encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en
vertu des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de
travail et du reglement propre au Contracteur et, d’autre part, les depenses payées ou
encourues pour l'environnement de ce personnel, notamment :

1 — salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et
autres indemnités suivant les réglementations internes en vigueur :

2 — charges patronales y afférentes résultant des textes Iégaux et réglementaires, des
conventions collectives et des conditions d’emploi, y compris le coit des pensions et
retraite ;

3 — dépenses ‘payées ou encourues pour I'environnement du personnel ; celles-ci
représentent, notamment ¢

i) les dépenses d'assistance médicale et hospitaliére, d’assurance sociale et toutes les
autres dépenses sociales particuliéres au Contracteur, notamment liées 2a la scolarité
au Congo des enfants de son personnel et aux ceuvres sociales, suivant les
réglementations internes en vigueur,

ii) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets personnels,
lorsque la prise en charge de ces dépenses par I'employeur est prévue par le contrat de

travail, \4\/
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iii) les plans de préretraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de
I'affectation dudit personnel aux Travaux Pétroliers,

iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes,

lorsque leur prise en charge par I'employeur est prévue par le contrat de travail (eau,
gaz, électricité, téléphone),

v) les indemnités payées ou encourues a I'occasion de I'installation et du départ des
salariés,

vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants :
gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation
professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logements, lorsque ces
dépenses ne sont pas incluses dans les frais genéraux ou sous d'autres rubriques,

vii) les frais de location des bureaux ou leur coit d’occupation, les frais des services
administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique,
téléecommunications, efc....)

1

viii) les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou a I'étranger par son
personnel ou par des tiers.

¢) Conditions d'imputation.
Les dépenses de personnel correspondent :

1 — soit a des dépenses directes imputées directement au compte des Codts Pétroliers
correspondant,

2 — soit @ des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Codts
Pétroliers a partir des données de la comptabilité analytique et determinées au prorata
du temps consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels

ou pour des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de
colts. ;

#

3) Les dépenses payées ou encourues a raison des prestations de services fournies
par les Tiers, les entreprises constituant le Contracteur ou les Sociétés Affilices.

Ces dépenses comprennent : 1“
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i) — Services extérieurs.

Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, sont imputés 2 leur prix de
revient comptable pour le Contracteur, c'est-a-dire au prix facturé par les fournisseurs, y
compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels : les prix de revient sont
diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur,
soit directement, soit indirectement.

ii) — Services des Sociétés Affilices.
a) - Services spécifiques

Sous réserve des dispositions de I'Article 3.6 du Contrat, le Contracteur peut demander
a toute Société Affiliée de fournir des services professionnels, techniques ou autres
specifiques qui ont été inclus dans le Programme de Travaux et dans le Budget et qui
ne sont pas couverts par les honoraires pour les services mentionnés sous b)- ci-aprés.

Le colt des services techniques et professionnels fournis par les employés de l'une
quelconque des Sociétés Affiliées du Contracteur, tant a l'intérieur qu'a Pextérieur du
Congo, qui consistent notamment en salaires, appointements, charges salariales des
employes qui fournissent ces services, en une quote-part du colt des matériels,
equipements et installations qui sont mis a disposition a I'occasion de ces prestations,
ainsi que les frais généraux y afférents : ces colts sont determinés selon les méthodes
habituelles en colts complets des Sociétés Affilides sur la base de facturations
justifiées par des relevés d’unités d’'ceuvre (les unités d’ceuvre utilisées pour évaluer et
facturer I'assistance technique correspondent a des temps agents et des unités de
compte specifiques en ce qui concerne certaines prestations ; de maniére générale, ces
unités d'ceuvre sont imputées par saisie individuelle apres validation hiérarchique).
Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines suivants :
ingénierie, géologie, géophysique, forage et production, gisement et étude des
réservoirs, études économiques, comptabilité, finance, montage et gestion des
financements, trésorerie, fiscalité, droit, relations avec le personnel et formation,
gestion, direction, traitement de données et achats, transit, contrats techniques, dessin.

b)- Services, conseils et assistance techniques généraux. 1
Le Contracteur passera des honoraires pour services au débit des comptes au titre des
colts de services, conseils et assistance techniques généraux, y compris une
contribution au paiement du colt des Travaux de Recherche et des Travaux de
Développement, a des taux calculés pour récupérer les colts effectifs (sans profit) de
tous les services, conseils et assistance techniques généraux mis a la disposition du
Contracteur en vertu de tout contrat de services passe entre I'Opérateur et toute
Société Affiliée, relatif aux Travaux Pétroliers * un exemplaire du contrat et de toutes les
modifications apportées a celui-ci sera mis a la disposition du Congo.

R
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Les montants passés au débit des comptes en vertu de a)- et b)- du présent
paragraphe seront calculés conformément a la pratique comptable habituelle des
Sociétés Affiliées de I'Opérateur et n'excéderont pas ceux pratiqués par d'autres
sociétes opératrices dans la région et dans des conditions similaires.

iii)- Utilisation d’équipement et du matériel du Contracteur.

Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers, du matériel, des
équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d’une entreprise
constituant le Contracteur, il impute aux Colts Pétroliers, au prorata du temps
d'utilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles et
selon les principes définis au paragraphe ii) ci-dessus. Cette charge comprend,
notamment, une quote-part :

1- de l'amortissement annuel calculé sur le “prix rendu Congo” d’origine défini a
I'Article 12 ci-dessus ;

2- du colt de la mise en oeuvre, des assurances, de lentretien courant, du
financement et des révisions périodiques.

3- Les frais de magasinage

Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de
fonctionnement des services) sont imputés aux Colts Pétroliers au prorata de la valeur
des sorties de biens enregistrées.

4- |es dépenses de transport

Sont imputées aux Colts Pétroliers les dépenses de transport de personnel, de
mateériel ou équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne sont pas
déja couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les prix
de revient.

4) Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses nécessaires a la remise en état des biens a la suite d’avaries ou
de pertes résultant d'incendies, inondations, tempétes, vols, accidents ou tout autre
cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe 1.

Les sommes recouvrées auprés des compagnies d'assurances pour ces avaries et
pertes sont creditées aux comptes de Colts Pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures a un million (1.000.000) de US $ seront
portées a la connaissance du Comité de Gestion.

Ql,_/
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5) Les frais courants d'exploitation du matériel et les dépenses de maintenance

Les frais courants d'exploitation du materiel, des équipements et des installations
affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Codts Pétroliers a leur prix de revient
pour les charges en imputation directe et sur la base des taux standard ou des clés de
répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en imputation indirecte.

Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des

equipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux
Colts Pétroliers au prix de revient.

6) Les primes d'assurances et dépenses liées au réglement des sinistres

Sont imputées aux Colts Pétroliers

a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances obtenues pour couvrir les
Travaux Pétroliers selon les normes de lindustrie ou comme exigé par le Contrat, y
compris, mais sans limitation, I'extraction d’hydrocarbures, le personnel, les biens et
Péquipement affectés aux Travaux Pétroliers, les Hydrocarbures produits et la
responsabilité civile du Contracteur et de I'Opérateur a I'égard des tiers dans le cadre
desdits travaux. '

b) Les dépenses supportées par le Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre
des Travaux Pétroliers, celles supportées en reglement de toutes pertes, réclamations,
dommages et autres dépenses annexes, non couverts par les assurances souscrites

C) les dépenses payées en reglement de pertes, reclamations, dommages ou actions
judiciaires, non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n’est pas
tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées aupres des assurances au

titre des polices et garanties sont comptabilisées conformément a I'Article 16, 2), d) ci-
apres ;

7) Les dépenses d'ordre juridique

Sont imputées aux Colts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure,
d'enquéte et de réglement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou
compensation), qui surviennent a loccasion des Travaux Pétroliers ou qui sont
necessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires
d'avocats ou d'experts, les frais juridiques, les frais d'enquéte ou d'obtention de Ia
preuve, ainsi que les sommes versées a titre de reglement transactionnel ou de
liquidation finale de tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des
Societés Affiliées, une rémunération, correspondant au temps et aux codts réellement
supportes, est incluse dans les Colts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services
rendus par les Sociétés Affiliés ne devra pas étre supérieur a celui qui aurait été payé a
des tiers pour des services identiques ou analogues, en termes de qualité et de

disponibilité.
Q-

17

.
Z- W



8) Les intéréts, agios et charges financiéres

Les intéréts, agios, commissions, courtages et autres charges financiéres, encourues
par le Contracteur, y compris auprés des Sociétés Affiliées au titre des dettes, emprunts

et autres moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Colts
Pétroliers.

Ces régles d'imputation sont applicables aux interéts, agios et charges financiéres
encourus sur la Zone de Permis conformément aux dispositions de I'article 46 du Code
des Hydrocarbures.

9) Les pertes de change

Sont imputées aux Coits Pétroliers, les pertes de change réalisées liées aux emprunts
et dettes du Contracteur.

Cependant, le Contracteur ne saurait étre garanti contre les risques de change ou
manques a gagner liés a l'origine des capitaux propres investis et a lautofinancement,
et les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, étre
considérées comme des Colts Pétroliers ; elles ne peuvent, par conséquent, étre
inscrites au compte des Codts Pétroliers, ni donner droit a recupération. Il en est de

méme des primes et frais d'assurances que le Contracteur viendrait a contracter pour
couvrir de tels risques.

Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux
Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que le dollar américain sont
également imputables aux Colts Pétroliers.

10) Colts des travaux d'Abandon

Les colts de Travaux d'Abandon seront récupérables conformément a 'Article 7.5 du
Contrat.

Ces colts seront établis et remboursés comme suit

- le Contracteur soumettra au Comité de Gestion un budget des colts de Travaux
d'Abandon, notamment lorsque soixante pour-cent (60 %) des réserves estimées
de I'un quelconque des Permis d'Exploitation auront été produites. A cet effet,
le Contracteur soumettra a I'approbation du Comité de Gestion, pour ce Permis
d’Exploitation, une estimation des colts des Travaux d'Abandon, ainsi qu'une
proposition pour la récupération de ces cots basée sur la productivité des puits,
le comportement des réservoirs et le Travaux d'Exploitation anticipés.

Q\r,
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- sont imputés aux Colts Pétroliers les colts des Travaux d’Abandon établis sur la
base de ladite estimation et calculés sur la base d'unités de production estimée,
a partir d'un Trimestre qui permettra au Contracteur de couvrir les codts de
Travaux d'Abandon avec la part de Cost Oil qui reste disponible sur ce Permis
d’Exploitation compte tenu des colts des Travaux d'Exploitation previsibles.

Les estimations susvisées pourront étre révisées a tout moment par le Comité de
Gestion a la demande d’'une des Parties.

ARTICLE 14 : AUTRES DEPENSES
Sont inclus dans les Colts Pétroliers -

1) Les frais exposés a l'occasion des contrdles et vérifications opérés par le Congo, /
conformément aux dispositions du Contrat.

2) Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur & 'occasion de la tenue
des Comités de Gestion pour I'organisation des Comités de Gestion et pour permettre
au Congo d'y participer.

3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles

Il convient d'entendre par charges de fonctionnement non operationnelles, les charges
encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative et
financiere des activités dont il a la charge et correspondant :

a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs
et financiers du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées directement
par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées. Une quote-part de ces frais est
imputable aux Colts Pétroliers a leur prix de revient suivant les méthodes en vigueur
du Contracteur.

b) D’autre part, a 'Assistance Générale destinée a couvrir la part equitable des frais de
direction géneérale et administrative du groupe de I'Opérateur. Cette Assistance
Géneérale est imputable conformément a I'Article 13.3 ci-dessus.

c) Nonobstant d'autres dispositions a cet égard, le Contracteur peut récupérer comme
Colts Pétroliers les sommes acceptées comme frais généraux conformément a tout
Contrat d'Association conclu entre entités qui pourraient composer le Contracteur.
Pourtant, dans le cas ou il n'y aurait pas de tel Contrat d'Association, les dépenses
courantes non-opérationnelles suivantes peuvent néanmoins étre imputées aux Codts
Pétroliers:

() Pour des dépenses encourues en relation aux Travaux de Recherche,
une charge de frais généraux calculée a deux pour cent (2%) des frais

d'exploration, et %\,_,
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(ii) Pour des dépenses encourues en relation aux Travaux de
Développement, et aux Travaux d’Exploitation, une charge de frais
genéraux calculée a un pour cent et demi (1 1/2%) des frais de
deéveloppement et d’exploitation.

4) Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues a raison du
transport des Hydrocarbures jusqu’au(x) point(s) d'enlévement. Il s'agit de toutes les
dépenses effectuées ou pertes subies liées & l'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de I'Industrie Pétroliere et dont Iimputation aux Codits
Pétroliers n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe.

5) Toutes autres dépenses qui n'ont pas eté prises en compte dans les stipulations des
Articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure ol ces dépenses sont engagées par le
Contracteur pour I'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
Iindustrie Pétroliere. Ces dépenses comprennent notamment les dépenses afférentes a
toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des
Travaux Pétroliers.

ARTICLE 15 : COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en réglements de frais, charges ou dépenses exclues par les
stipulations du Contrat ou de la présente Annexe 1 ne sont pas pris en compte et ne
peuvent donc donner lieu a récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :

1) les colts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers :

2) la Redevance due au Congo conformément a I'Article 12.1 du Contrat, a I'exception
de la Redevance miniére proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides
consommes par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.

3) I'lmpét sur les Sociétés :

4) les bonus versés au Congo relatifs a la Zone de Permis.

5) les intéréts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés a fiﬁancer les
Travaux Pétroliers et aux emprunts pour le financement des Travaux d’Exploitation :

6) les intéréts relatifs aux préts consentis par les Sociétés Affilices du Contracteur dans
la mesure ou ces intéréts excédent la limite prévue aux premiers alinéas de ['article
13.8) ci-dessus.

7) Les pertes de change qui constituent des manques a gagner résultant de risques liés
a l'origine des capitaux propres et de I'autofinancement du Contracteur.

N
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ARTICLE 16 : CREDIT DES COMPTES DES COUTS PETROLIERS

Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en déduction des Colts Pétroliers,
notamment :

1) La valeur des quantités d’Hydrocarbures revenant au Contracteur en application des
stipulations de I'Article 7.2 du Contrat, selon 'évaluation de I'Article 9 du Contrat.

2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers,
notamment ceux provenant :

a) de la vente de substances connexes aux Hydrocarbures ;

b) du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installations
réalisées dans le cadre des Travaux Pétroliers :

c) de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans

les mémes conditions que les imputations de méme nature au titre de I'Article 15 ci-
dessus ;

d) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou
sinistres imputés aux Codts Pétroliers:

e) de reéglements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure ou les dépenses y
afferentes ont été imputées aux Codts Pétroliers :

f) de cessions ou de location de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux
Petroliers ;

g) de la fourniture de prestations de services, dans la mesure ol les dépenses vy
afferentes ont été imputées aux Colts Pétroliers :

h) de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas eté imputés en déduction du
prix de revient des biens auxquels ils se rapportent.

ARTICLE 1?::_,DISPOS{TION ET UTILISATION DES BIENS .
1) Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou
inutilisables, sont retirés des Travaux Pétroliers pour étre, soit déclassés ou considérés
comme “ferrailles et rebuts”, soit rachetés par le Contracteur pour ses besoins propres,
soit vendus a des tiers ou a ses Sociétés Affilices.

G
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2) En cas de cession de matériels aux entités constituant le Contracteur ou a leurs
Sociétés Affiliees, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de I'Article
12.2). b) de la présent Annexe, ou, s'ils sont superieurs a ceux résultant de I'application
dudit Article, convenus entre les Parties. Lorsque I'utilisation de bien concerné dans les
Travaux Pétroliers a été temporaire et ne Justifie pas les réductions de prix fixées a
I'Article susvisé, ledit bien est évalué de facon que les Colts Pétroliers soient débités
d’'une charge nette correspondant a la valeur du service rendu.

3) Les ventes a des tiers de matériels, équipements, installations et consommables
sont effectuées par le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou
compensations accordés a un acheteur pour un matériel défectueux sont débités au
compte des Colts Pétroliers dans la mesure et au moment ot ils sont effectivement
payés par le Contracteur.

4) S’agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de I'Article
13 du Contrat, le Contracteur communiquera au Comité de Gestion Ia liste des biens
ceédés conformément au paragraphe 2) ci-dessus.

5) Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en
determinera les modalités de réalisation.

6) Lorsque les Colts Pétroliers restant a recuperer ne représentent plus que des Co(ts
des Travaux, d'Exploitation, le produit des ventes doit étre visés dessous au Congo ; le
versement doit intervenir dans les trente (3) jours suivant la date de I'encaissement du
prix par le Contracteur.

7) Lorsqu'un bien est utilisé au bénéfice d'un tiers ou du Contracteur pour des
opérations non couvertes par le Contrat, les loyers ou tarifs correspondants sont
caiculés a des taux qui, sauf accord du Congo, ne peuvent étre calculés sur une base
inférieure aux prix de revient.

CHAPITRE IV - INVENTAIRE

ARTICLE 18 : INVENTAIRE

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs de tous les
biens meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Lorsque des stocks de matériels et matiéres consommables ont été constitués dans le
cadre des Travaux Pétroliers, le Contracteur procedera, a intervalles raisonnables, mais

au moins une fois par an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur
d’inventaires tournants.

Si le Congo souhaite participer & une de ces operations d'inventaires tournants, il en
informe I'Opérateur et la date en est fixée d'un commun accord.

Q\_,.
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Le rapprochement de l'inventaire physique et de I'inventaire comptable, tel qu'il résulte
des comptes, sera fait par le Contracteur. Un état détaillant les différences, en plus ou
en moins, sera fourni au Congo.

Le Contracteur apportera les ajustements nécessaires aux comptes des la fin des
opérations d’inventaires.

CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 : REGLES GENERALES

Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets
conformément a I'Article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budgets

correspondants, qui seront, au besoin, expliqués et commentés par le Contracteur,
comporteront, notamment ;

1) un état estimatif détaillé des colts, par nature,

2) un état valorisé des investissements, par grosses categories,

3) une estimation des variations des stocks des matériels et matiéres consommatsles,
4) un etat prévisionnel des productions et cofits de production, par champ.

Concernant la prévision de production de I'Année Civile suivante, cet état presentera un
plan de production détaillant, par Permis d'Exploitation, par champ et par mois, les
quantités d'Hydrocarbures Liquides, dont la production est prévue. En tant que de
besoin, le Contracteur fera parvenir des états rectificatifs.

ARTICLE 20 : PRESENTATION

Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgeétaires. Les
lignes budgétaires sont ventilées, d’'une part, par champ, et d'autre part, par nature
d'opérations, exploration, appréciation, développement, exploitation, transport,
stockage, gros entretien, autres.

4

ARTICLE 21 : SUIVI ET CONTROLE

Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les
prévisions de cléture de 'Année Civile en cours, et comporteront des explications sur
les écarts significatifs entre prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont
considérés comme significatifs les écarts de plus de dix pour cent ou d’un montant egal
ou superieur a un million de dollars américains (US$ 1.000.000).

QV.
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Dans les quarante-cing premiers jours de 'Année Civile, le Contracteur fait parvenir au
Congo la liste des comptes analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise
a jour chaque Trimestre, si nécessaire, de maniere a permettre la reconstitution des

réalisations se rapportant aux lignes budgétaires des Programmes de Travaux et
Budgets annuels approuvés.

CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 : DROIT D'AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Codts Pétroliers, soit par ses propres agents,
soit par l'intermédiaire d'un cabinet international indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur s'informent mutuellement des périodes qui leur
conviennent pour procéder a ces vérifications, et les dates auxquelles celles-ci auront
lieu sont arrétées, autant que possible, d’'un commun accord, dans la limite des délais
de prescription prévus a I'Article 5.6 du Contrat.

Les sections de la compatibilite analytique du Contracteur qui enregistrent des
dépenses relatives a la fois aux Travaux Pétroliers et a d'autres activités ne relevant
pas du Contrat, peuvent faire l'objet, au choix du Congo, soit d'une vérification directe
par ses propres agents, soit d'une vérification par I'intermédiaire du cabinet dont il
utilise les services ou par I'intermédiaire des commissaires aux comptes du Contracteur
requis a cet effet, afin qu'ils puissent certifier que les dispositions du Contrat et de |a
présente Annexe ‘1 sont bien appliquées et que les procédures comptables et
financiéres du Contracteur sont correctement suivies et appliquées sans discrimination
et de maniére équitable aux diverses opérations concernées.

Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant le
Contracteur, feront I'objet de la fourniture a la demande du Congo d'un certificat du
cabinet international chargé de certifier les comptes des sociétés concernées. Ce
cabinet devra certifier que les frais imputés aux opérations pétrolieres ont été
determinés de maniére équitable et non discriminatoire. Les prestations d’assistance
fournies par les Sociétés Affiliées des entités constituant le Contracteur doivent étre
certifiees, par ledit cabinet, comme ayant été facturées sans €lément de profit pour
lesdites Sociétés Affilices. Les frais des commissaires aux comptes seront payés par le
Contracteur en tant que Colts Pétroliers.

Les Colts Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront considérés
comme exacts et sinceres, selon les dispositions de I'Article 5.6 du Contrat. Le Congo
peut procéder a une nouvelle vérification des seules écritures concernées par toute
réserve écrite ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle un désaccord subsiste apres
soumission au Comité de Gestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu'a
l'achévement de la nouvelle vérification et jusqu'a ce que le désaccord soit réglé
conformément & I'article 5.6 du Contrat. Toutefois, le Congo peut procéder & un controle
fiscal auprés du Contracteur. \5"'
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CHAPITRE VIl — ETATS DES REALISATIONS ~ SITUATIONS — COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 : ETATS OBLIGATOIRES

Outre les états et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir au
Congo, dans les conditions, formes et délais indiqués ci-apres, le détail des opérations
et travaux réalisés, tels qu'ils sont enregistrées dans les comptes, documents, rapports
et états tenus ou établis par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.

ARTICLE 24 : ETAT DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
I'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrieme Trimestre, le
Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour
le Trimestre précédent, le détail et la nature des Travaux de Recherche effectués sur la
Zone de Permis et les dépenses s'y rapportant, en distinguant, notamment, les travaux
relatifs :

1) a la géologie, en distinguant entre geologie de terrain et géologie de bureau et de
laboratoire ;

2) a la géophysique, par catégorie de travail (sismique, magnétomotrice, gravimétrie,
interprétation, etc.) et par équipe ;

3) aux forages d'exploration, par puits ;
4) aux forages d’appréciation, par puits ;

5) aux voies d'acceés, aux puits d’eau, et aux autres travaux relatifs a l'implantation d'un
forage;

6) aux autres travaux d’exploration.

ARTICLE 25 : ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION
Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
I'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrieme Trimestre, le
Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour
le Trimestre précédent, le détail et la nature des Travaux de Développement et
d'Exploitation effectués sur la Zone de Permis et les depenses s'y rapportant, en
distinguant notamment, les travaux relatifs :

1) aux forages de développement, par champ et par campagne de forage ;

2) aux installations spécifiques de production ;

3) aux forages de production, par champ et par campagne de forage ;

Q-
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4) aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures Liquides par champ ;

5) aux installations de stockage des Hydrocarbures Liquides par champ, aprés
traitement primaire.

ARTICLE 26 : ETAT DES VARIATIONS DES COMPTES D'IMMOBILISATIONS ET
DES STOCKS DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
I'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrieme Trimestre, le
Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiguant notamment, pour
le Trimestre précédent, les acquisitions et créations d'immobilisations, de matériels et
de matiéres consommables nécessaires aux Travaux Pétroliers, pour le Permis Marine
Il et chaque Permis d’Exploitation en découlant, par champ et par grandes catégories,
ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions, mises hors service) de ces biens.

ARTICLE 27 : ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet état doit étre envoyé au Congo conformément a I'Article 18 du Contrat au plus tard
le 28eme jour de chaque mois pour le mois précédent.

Il indiquera, par Permis et par champ, les quantités d’Hydrocarbures Liquides produites
effectivement au cours du mois précédent et la part de cette production revenant a
chacune des Parties, calculée sur des bases provisoires en application des dispositions
du Contrat.

ARTICLE 28 : ETAT DE LA REDEVANCE

Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante jours suivant la fin de chacun des
trois premiers Trimestres de 'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la
fin du quatrieme Trimestre.

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures Liquides enlevées au titre de la Redevance
miniére proportionnelle, les quantités d’Hydrocarbures Liguides consommées par le
Contracteur dans les Travaux Pétroliers au cours du Trimestre. ainsi que les sommes
payeées par le Contracteur au titre de la redevance sur ces derniéres quantités,

ARTICLE 29 : ETAT DES QUANTITES D'HYDROCARBURES LIQUIDES
TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28éme jour de chaque mois pour le mois

précédent. Q/
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Il indiquera pour le Permis Marine 1l| et chaque Permis d'Exploitation en découlant, par
champ, les quantités d'Hydrocarbures Liquides fransportées au cours du mois
précédent, entre le champ et le point d'exportation ou de livraison, ainsi que
I'identification des canalisations utilisées et le prix du transport payé lorsque celui-ci est
effectué par des tiers. L'état indiquera, en outre, la répartition provisoire résultant de
FArticle 27 ci-dessus entre les Parties des produits ainsi transportés.

ARTICLE 30 : ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28éme jour de chaque mois pour le mois
precédent.

Il indiquera, par champ, les quantités d’'Hydrocarbures Liquides effectivement enlevées
pour exportation ou livraison par chaque Partie ou remises a elle, au cours du mois
précédent, en application des stipulations du Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fera parvenir au Congo, dans le
méme délai et pour son propre compte, un état des quantités d’Hydrocarbures Liquides
quelle a enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications
concernant chaque opération d'enlévement ou de livraison (acheteur, navire, prix,
destination finale, etc...). .

En annexe a cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes
commerciales de chaque entité du Contracteur, notamment les factures et les
connaissements.

ARTICLE 31 : ETAT DE RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
I'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrieme Trimestre, le
Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations présentant, pour le
Trimestre concerné, le détail du compte des Coits Pétroliers permettant, notamment,
de faire ressortir pour chaque entité composant le Contracteur.

1) les Codts Pétroliers restant a récupérer a la fin du Trimestre precédant le Trimestre
concerné ;

2) lindice d’actualisation prévu a I'Article 7.6 du Contrat pour le Trimestre concerné :

3) les Coats Pétroliers afférents aux activités du Trimestre concerné X

4) les Colts Pétroliers récupérés au cours du Trimestre avec indication, en quantités et
en valeur, de la production affectée a cet effet :

5) les sommes venues en diminution des Colts Pétroliers au cours du Trimestre
concerné ;

6) les Colts Pétroliers restant a récupérer 4 la fin du Trimestre concerné.
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ARTICLE 32 : INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES

Cet etat doit parvenir au Congo au plus tard le 28éme jour de chaque mois pour le mois
précédent.

Il indiquera, pour le mois précédent et par lieu de stockage :
1) les stocks d’Hydrocarbures Liquides du début du mois ;
2) les entrées en stock au cours du mois ;

3) les sorties de stock au cours du mois ;

4) les stocks théoriques a Ia fin du mois ;

5) les stocks mesurés a la fin du mois :

6) I'explication des écarts éventuels.

Le Congo peut toutefois envisager un contréle conjoint avec I'Opérateur. Les dépenses

y afférentes seront des Couts Pétroliers mais seront exclues des frais d’audit de l'article
5.6 du Contrat.

ARTICLE 33 : ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES,
LOUES OU FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un état détaillé de tous les
biens meubles et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour les besoins des

Travaux Petroliers, en distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des
stipulations de I'Article 14 du Contrat et les autres.

Cet état comporte la description et l'identification de chaque bien, les dépenses s'y
rapportant, le prix de revient et la date d'acquisition, de création ou de fabrication, et, le
cas échéant, la date de fin d’affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui
est réserveé dans ce dernier cas.

L'état susvisé est transmis au Congo au plus tard le trentieme (30°™) jour de chaque
Année Civile pour '’Année Civile précédente.

-
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CHAPITRE VIIl - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 34 : DECLARATIONS FISCALES

Chaque entité constituant le Contracteur sera assujettie individuellement a l'impét sur
les sociétes conformément a I'Article 12.2 du Contrat et au Code des Hydrocarbures.
Elle se conformera aux exigences des lois et reglements en vigueur, notamment le
Code Général des Impdts, en ce qui concerne le classement des recettes, la
determination de I'assiette fiscale, la tenue et publication des livres et registres ainsi
que la mise a la disposition de ces livres et registres a l'administration fiscale
congolaise pour d'éventuels controles.

Chaque entité constituant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de
revenus couvrant son Impoét sur les Sociétés et la soumettra au Congo avec toute la
documentation requise a titre de piéces justificatives de ses obligations en matiére
d'Impot sur les Sociétés.

Afin de permettre aux entités composant le Contracteur de remplir leurs obligations de
déclaration fiscale conformément a I'Article 12.2 du Contrat, le Congo déterminera
aprées consultation du Contracteur, la forme de ladite déclaration adaptée au Contrat de
Partage de Production. -

Aux fins de I'application des dispositions de I'Article 12.2 du Contrat et pour chaque
Année Civile, les entités constituant le Contracteur fourniront au Congo et a
I'administration fiscale congolaise les informations suivantes:

a)- les recettes provenant des ventes d’Hydrocarbures Liquides obtenus en application
des Articles 7 et 8 du Contrat ,

b)- les dépenses et autres charges déductibles conformément a I'Article 7 du Contrat et -

au Code des Hydrocarbures.

c- l'assiette imposable de chaque entité est égale a la différence entre le montant des
recettes definies en a) auquel s'ajoute le montant de I'impét a payer par le Congo a
I'administration fiscale congolaise au nom et pour le compte de ladite entité, d'une part,
et le montant des dépenses et autres charges définies en b), d'autre part. .

d- limpét sur les sociétés de chaque entité, calculé au taux en vigueur au Congo
appliqué a l'assiette ci-dessus. Le Congo paiera et acquittera, au nom et pour le compte
de chaque entité, 'imp6t sur les sociétés de I'entité, conformément a la legislation en
vigueur.

A réception de ces déclarations de revenus ainsi que des piéces justificatives, le Congo
fournira gratuitement & chaque entité constituant le Contracteur les quittances officielles
accusant réception du paiement de I'lmpét sur les Sociétés émises au nom de chaque
entite constituant le Contracteur par les autorités fiscales compétentes du Congo. Les
quitus fiscaux seront émis dans un délai de 180 jours suivant la fin de 'Année Civile
précédente.

_—

LM



e 5%

ANNEXE 2 AU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
DU PERMIS MARINE XI

REGIME DOUANIER APPLICABLE
AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS

Conformément a I'article 12.3 du Contrat, cette annexe 2 énumere les catégories des
biens qui sont soumis au régime douanier applicable aux importations et aux
exportations du Contracteur et des ses sous-traitants.

I. IMPORTATIONS

Conformément a l'article 12 au Contrat, cette annexe 2 énumére les categories des
biens qui sont :

(A) dispenses des droits de douane et des taxes d'importation,

(B) sujet au régime d’admission temporaire sans charge, dispensés des droits de
douane et des taxes d'importation,

(C) sujet a des droits de douane et 4 des taxes d'importation au taux de cing (5) pour
cent, et

(D) sujet au droit commun.

1.1 Catégorie A — Franchise totale

Les entités composant le Contacteur seront autorisées a importer hors taxe les
matériaux, I'équipement, les produits et les piéces de rechange utilisés pour les
travaux pétroliers énumeérés dans I'Annexe |l des Actes 13/65 — UDEAC et 38/81 —
CD-1251.

Cette exemption s’applique notamment a I'équipement suivant, y compris les piéces
de rechange :

- equipement de forage et de perforation |

- Obturateur (BOP) et équipement de combat incendies,

- produits a boue de forage et équipement de derrick,

- équipement de surface, de tubage,

- équipement de mesure,

- équipement de téte de puits et de test de puits,

- équipement de laboratoire,
équipement de transmission a distance pour communication avec puits pétroliers,
transmetteurs/récepteurs HF, UHF et VHF, y compris walkies-talkies,

- €quipement de radio-guidage et de liaison radio directionnel,

- eéquipement nautique (chaines et haussiéres, etc.),

- equipement de fax, %
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- ordinateurs type PC et leurs accessoires(Imprimantes, entraineurs de disques,
equipement de climatisation utilisé pour I'équipement informatique),

- cables sous-marins et accessoires (boite de dérivation, risers, etc.),

- équipement audio-visuel, essentiellement aux fins de formation,

- lubrifiants, spécialement aux fins de I'entretien de machines.

Cette exemption n'est pas applicable aux automobiles, a I'équipement et aux
provisions de bureau, a I'équipement domestique, nourriture et boissons, et aux
biens et produits d'usage généralement commun, n‘ayant aucun lien direct avec les
travaux pétroliers.

1.2. Catégorie B — Admission temporaire

Les entités composant le Contracteur auront 'autorisation d'admission temporaire
sans entreposage pour ['équipement de travaux publics et machines autre que ceux
indiqués ci dessus, véhicules lourds et utilitaires, I'équipement technique enuméré
sur la liste en Annexe Il des Actes 13/65 et 38/81, et tout autre équipement utilisé
pour les travaux pétroliers qui est importé temporairement par les entités composant
le Contracteur ou par I'Opérateur au nom des entités composant le Contracteur. Si
de tels biens sont perdus ou mis au rebut et si I'Opérateur fournit une déclaration
sous serment a cet effet, aucun droit ni taxe ne sera pergu.

1.3. Catégorie C- Droits de douane au taux réduit

Les entités composant le Contracteur seront sujets au paiement de droits de
douanes au taux réduit de cing (5) pour cent, pour limportation de I'équipement
suivant par les entités composant le Contracteur ou I'Opérateur, non directement lié
aux travaux pétroliers :

- Cables électriques (sauf pour cables sous —marins et accessoires) ;

- Equipement de slreté (souliers, casques, gilets de sauvetage), a I'exception de
bleus de travail, gants, imperméables, et petits extincteurs d'incendie. qui sont
sujets au droit commun ;

- Rouleaux de papier bleu de tirage de grand format et papier pour ordinateur.

1.4. Catéqorie D — Droit commun

Les entités composant.le' Contracteur payeront les droits de douane et les taxes aux
taux de droit commun sur les biens importés d'usage commun et les objets non
inclus dans une des catégories ci-dessus, y compris mais sans limitation -

- équipement domestique,

- nourriture et boisson,

- équipement électrodomestique,

- vaisselle, vétements,

- équipement et provisions de bureau, appareils électroniques,

- outils (marteau, tournevis, pince, etc.),

- équipement de climatisation domestique ou pour bureau, exception faite comme
indiqué a la catégorie A ci-dessus.
- -
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Il . EXPORTATION EN FRANCHISE

Conformément aux dispositions de I'Article 51 de la loi portant Code des
Hydrocarbures relatives au régime d'exonération, le Contracteur est exonéré de toute
taxe a I'exportation pour le pétrole brut, les matériels. les accessoires (pieces de
rechange) en réparation, échantillons géologiques, matériel sous garantie rentrant
dans le cadre d'activités de recherche, d'exploitation, de stockage, et de transport
des hydrocarbures du Contracteur.

lll. SOUS-TRAITANTS DU CONTRACTEUR

Les entreprises important directement au Congo ou exportant dans le cadre de
contrats spécifiques de sous-traitants du Contracteur bénéficient du regime douanier
défini ci dessus, sous réserve de produire une attestation délivrée par 'Opérateur et
approuvee par le Congo (Direction Générale des Hydrocarbures), pour le matériel
importé et exporté.

IV. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

En accord avec I'Article 13 du Décret N° 2001-522 du 19 octobre 2001 en particulier,
mais sans limitation, les bénéfices du Décret No 2001-522 s'appliqueront au
Contracteur a toutes fins du Contrat, et il sera considéré a toutes fins que les
%csitions de tel Décret sont contenues dans cette Annexe 2.



